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I. Nazwa oraz adres zamawiającego 
 
1. Zamawiającym jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 

8971383551, w imieniu której działa Dyrektor Lotniczych Zakładów Naukowych we 
Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu (51-315), przy ul. Kiełczowskiej 43. 

2. Numer telefonu: 71 798 67 41 
3. Adres poczty elektronicznej: szkolalzn@poczta.fm 
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
 
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą SWZ, zmiany i 

wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

 
1. SWZ, zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postepowaniem o udzielenie zamówienia, będą udostępniane na stronie 
internetowej: https://lzn.pl/zamowienia-publiczne/ 

2. Numer ogłoszenia (BZP): 2021/BZP 00120510/01 – do prowadzenia korespondencji. 
3. Identyfikator postępowania miniPortal f7ab88d0-e34e-4cef-9b25-f5731ee61b57 – do 

szyfrowania i składania ofert.  
 
III. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, [zwanej dalej „ustawą PZP”].  

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się 
będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy 
ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, zwaną 
dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty po 
przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcami, którzy złożą oferty. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia  
 

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót budowlanych w systemie – 
zaprojektuj i wybuduj - polegających na: 
 
1) PRZEPROJEKTOWANIU istniejącej dokumentacji projektowej i technicznej, 

dotyczącej przebudowy budynku użyteczności publicznej - budynek o funkcji 
edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, sala artystyczną i zapleczem 
kuchennym na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu,  
z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43 – wraz z dokonaniem 
niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem koniecznych decyzji lub zaświadczeń.  

2) Realizacji robót budowlanych w oparciu o przeprojektowaną dokumentację  
i uzyskane pozwolenia – o ile będą konieczne.  
 

2. Zamawiający dopuszcza nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych: 
3. Określenie przedmiotu zamówienia wg. Słownika CPV: 45000000-7 Roboty 

budowlane. 

mailto:szkolalzn@poczta.fm
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://lzn.pl/zamowienia-publiczne/
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4. Szczegółowy zakres prac projektowych, robót budowlanych oraz szczegółowy opis 
poszczególnych rodzajów robót, w tym wg. dodatkowych kodów słownika CPV, zawarte 
są Programie funkcjonalno – użytkowym - stanowiących Załącznik nr 1 do SWZ. 

5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu, w którym będą realizowane 
roboty remontowe. Jest to możliwe wyłącznie w dni robocze, począwszy od dnia 21 
lipca 2021 r. do dnia 3 sierpnia 2021 r. w godz. od 10.00 do 13.00, po uprzednim 
ustaleniu wizyty z Zamawiającym. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych 
(PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  

7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z istniejącą w tym 
zakresie dokumentacją techniczną, niniejszą SWZ, na zasadach i warunkach opisanych 
we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

 
VI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. 
 

1. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące wszelkie prace związane z wykonywaniem 
robót budowlanych wchodzących w skład remontu, na miejscu w siedzibie 
Zamawiającego, były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy - w okresie realizacji umowy. 

2. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, wykonawca przedstawi 
zamawiającemu „Wykaz pracowników realizujących roboty budowlane”. Wykaz ten 
powinien zawierać w szczególności:  
 
1) Dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
2) Datę złożenia oświadczenia; 
3) Wskazanie, że objęte wezwaniem osoby wykonują czynności na podstawie umowy  

o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu;  

4) Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 
 

3. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego 
nie dłuższym niż 3 dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, zawartych przez 
wykonawcę z pracownikami wymienionymi w Wykazie, o którym mowa w pkt 2. Kopia 
umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę  
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

4. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę  
z pracownikami świadczącymi pracę, w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących usługi na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w projekcie umowy na 
wykonywanie zamówienia publicznego stanowiącej Załącznik nr 4 do SWZ. 

6. Dodatkowo, zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie do spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących, wskazane w pkt. 1, czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
 
1) Żądania innych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 

wymogów i dokonywania ich oceny, w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika 
oraz oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę, 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
w/w. wymogów, 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
4) Przedłożenia przez wykonawcę zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy, 

5) Przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają 
anonimizacji. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
VII. Termin wykonania zamówienia  
 
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 4,5 

miesiąca od daty podpisania umowy. 
 
VIII. Podstawy wykluczenia  

 
1. Przesłanki obligatoryjne wykluczenia (art. 108 ustawy PZP) 

 
1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 PZP, Wykonawcę̨, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 
za przestępstwo:  

 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 
258 Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępczego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
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przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 
270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.  
 

2) Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1. 

3) Wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

4) Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia 
publiczne. 

5) Jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postepowaniu, chyba że wykażą̨, że przygotowali te oferty lub wnioski 
niezależnie od siebie. 

6) Jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny 
sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

  
2. Przesłanki fakultatywne wykluczenia (art. 109 ustawy PZP) 

 
1) Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ (z zastrzeżeniem art. 110 

ust. 2 PZP), Wykonawcę̨:  
 

a) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych dowodów; 

b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  
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c) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co 
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie 
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

d) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego 
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu 
przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  

 
3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postepowania o udzielenie zamówienia.  
 
IX. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. 
Wykonawcy spełnią warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie – wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane w systemie 
„projektuj i wybuduj”, polegające na przebudowie lub remoncie budynku użyteczności 
publicznej, zamieszkania zbiorowego lub wielorodzinnego, w skład których wchodziły 
prace budowlane konstrukcyjne polegające na:  
 
1) wykonywaniu otworów drzwiowych w ścianach nośnych 
2) rozbiórkach stropów odcinkowych oraz wykonaniu nowych stropów z płyt WPS 

 
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

on postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli 
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu   
w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, przy czym: 
 

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności technicznej lub zawodowej, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 
wykonawcy.  

3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby 



 

8 

 

 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 
innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

4) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał 
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby.  

 
X. Informacja o wymaganych podmiotowych środkach dowodowych 
 
1. DOKUMENTY, KTÓRE ZAŁĄCZA KAŻDY WYKONAWCA, SKŁADAJACY OFERTĘ  

W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU 
 

1) W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z 
udziału w postępowaniu składa on Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy PZP) - wzór 
oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie to nie jest 
podmiotowym środkiem dowodowym - potwierdza brak podstaw wykluczenia, 
odpowiednio na dzień składania ofert i stanowi dowód zastępujący podmiotowe 
środki dowodowe. 

 
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. 
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim 
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji.  

b) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 
w ust. 1 lit. a), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji,  
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.  

 
2. DOKUMENTY, KTÓRE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO SKŁADA 

WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA: 
 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli 
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

2) Jeżeli wykonawca powoływać się będzie na doświadczenie w realizacji robót, 
budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót, musi 
dotyczyć tylko takich, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył. 
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, złoży, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że 
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  
 
1) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2) Sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3) Czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
roboty, których wskazane zdolności dotyczą.  

 
4. Forma oświadczeń i dokumentów - podmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 
(Dz. U. poz. 2452) 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.  

 
XI. Informacja o wymaganych przedmiotowych środkach dowodowych 

 
Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych 

 
XII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami  
 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Lidia Paryż, 
e-mail: l.paryz@lzn.pl   

 
XIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz 

mailto:l.paryz@lzn.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w warunkach 
korzystania z miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz 
warunkami korzystania z ePUAP: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 
tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 
PZP, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna, niż 
określona w ust. 6 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz 
do komunikacji). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za 
pomocą poczty elektronicznej l.paryz@lzn.pl Korespondencja przesłana za pomocą 
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem 
ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP. 

8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia oraz elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczenia, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
komunikacji jako załączniki. W celu usprawnienia komunikacji, Zamawiający zaleca 
aby dokumenty elektroniczne niosące za sobą obowiązek odpowiedzi przez 
Zamawiającego, były również przesyłane w formie edytowalnej na adres poczty 
elektronicznej email l.paryz@lzn.pl 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych 
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi 
Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie. 

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w ust. 7 i 8.  

 
XIV. Termin związania ofertą  
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia  

3 września 2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą, określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie 
terminu związania ofertą - wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków 
pisarskich, które można odczytać i powielić. 
 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
mailto:l.paryz@lzn.pl
mailto:l.paryz@lzn.pl
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4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą, określonym 
w pkt. 1.  

6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do 
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5, oferta podlega odrzuceniu,  
a Zamawiającym zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, 
którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do 
unieważnienia postępowania.  

 
XV. Opis sposobu przygotowania oferty  
 
1. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej 
podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub w postaci 
elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych. Ze względu na sprawność prowadzenia postępowania, zaleca się 
korzystanie z następujących formatów danych: 
 
1) *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xps, *.xlsx – dla oryginałów i kopii dokumentów 

elektronicznych; 
2) *.pdf, *.jpg, *.tiff, *.gif – dla elektronicznych odwzorowań (skanów) dokumentów, 

uprzednio sporządzonych i podpisanych w tradycyjnej formie pisemnej. 
 
4. Sposób przygotowania wszystkich dokumentów wchodzących w skład oferty oraz 

załączników do niej:  
 

1) Do przygotowania oferty w postaci dokumentu elektronicznego (w oryginale), 
zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 
2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 
Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje 
wymagane w Formularzu Ofertowym. 

2) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) - Oświadczenie 
Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (art. 125 ust. 1 
ustawy PZP) - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

3) Do oferty należy załączyć dokument elektroniczny (w oryginale) - Gwarancja lub 
poręczenie wadialne o ile wykonawca zdecyduje się na taką formę wniesienia 
wadium.  

4) Do oferty należy również załączyć:   
 
a) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik.  
b) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy 
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ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.  

 
Pełnomocnictwa do złożenia oferty, o których mowa w ppkt a) i b) muszą być 
złożone w oryginale, w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie 
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym mocodawcy). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 
kopii pełnomocnictwa, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 
stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, 
które to poświadczenie notariusz opatruje własnym podpisem elektronicznym z 
ważnym kwalifikowanym certyfikatem, Dopuszcza się również możliwość 
złożenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznego odwzorowania (skanu) 
pełnomocnictwa, sporządzonego uprzednio i podpisanego w tradycyjnej formie 
pisemnej potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 
pełnomocnictwa oraz elektroniczne odwzorowanie (skan) pełnomocnictwa nie 
może być uwierzytelnione przez upełnomocnionego. 
 

5. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą zostać przygotowane w osobnym 
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem - „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, 
wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, było sformułowane w sposób 
umożliwiający jego udostępnienie (np. w formie odrębnego dokumentu 
elektronicznego, którego treść nie zawiera się w samej strukturze zastrzeżonych przez 
Wykonawcę informacji). Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa 
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 
względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 
ust. 3 ustawy PZP. 

6. Po przygotowaniu wszystkich, wymienionych w ust. 4 i ewentualnie ust. 5 
dokumentów, każdy dokument z osobna, Wykonawca podpisuje na jeden ze 
sposobów określonych w ust. 2, a następnie gromadzi je we wcześniej utworzonym 
folderze, który następnie skompresuje do postaci folder.zip, (bez nadawania mu haseł i 
bez szyfrowania).  

7. W kolejnym kroku, za pośrednictwem funkcji automatycznego szyfrowania na 
platformie miniPortal, Wykonawca szyfruje wcześniej przygotowany plik folder.zip. 
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf  
 

XVI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - do oferty należy dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem uwag wskazanych w Rozdziale XV ust. 4 
pkt 4) SWZ. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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3. Spółka cywilna zamiast pełnomocnictwa może dołączyć poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę, z których wynika ustanowione 
pełnomocnictwo. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie wskazane w Rozdziale X ust. 1, pkt 1) SWZ, składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi 
potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców w formularzu 
ofertowym należy wskazać podmioty (Wykonawców) składających ofertę wspólną 
(pełne nazwy i adresy siedzib). 

6. Ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie 
zamówienia. 

7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
8. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

niewykonanie lub  nienależyte wykonanie zamówienia.  
9. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna 

dla wszystkich podmiotów składających ofertę.  
 
XVII. Sposób oraz termin składania ofert  

 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 4 sierpnia 
2021 r., do godz. 9.00.  

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
5.  Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten 
numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego 
wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w 
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.   
 
XVIII. Termin otwarcia ofert  

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 sierpnia 2021 r, o godzinie 9.00.  
2. Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia 

złożonych ofert przy udziale chętnych Wykonawców. 
3. Zamawiający, najpóźniej przed samym otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć́ na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informacje o:  

 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 
oferty zostały otwarte.  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  
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3) w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 
brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

4) zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.   

 
XIX. Sposób obliczenia ceny  
 
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę jednowariantową na realizację poszczególnych 

części zamówienia publicznego - określonych w Załączniku nr 1 do SWZ w sposób 
określony w umowie na wykonywanie zamówienia publicznego – Załącznik nr 4 do 
SWZ. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawcy mogą złożyć swoje 
oferty. 

2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty 
podatku od towarów i usług VAT).  

3. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 
2004 roku o podatku od towarów i usług. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 
miejsca po przecinku.  

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 
(PLN). 
 

XX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert  

 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami: 
Cena (C) -  60 % 

Gwarancja - 40 % 
 
2. Cena - najwyższą ilość punktów  tj. 60, otrzyma propozycja zawierająca najniższą cenę, 

spośród wszystkich ważnych ofert złożonych przy okazji niniejszego postępowania. 
Ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 

 
    Najniższa cena brutto z badanych ofert 
   C = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt 
           Cena brutto oferty badanej 
 
Zamawiający weźmie pod uwagę łączną cenę z podatkiem VAT. 

 
3. Gwarancja – najwyższą ilość punktów tj. 40, otrzyma propozycja zawierająca 60 i 

więcej miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. W pozostałych 
przypadkach, przydział punktów za to kryterium będzie wyglądać następująco: 

 
co najmniej 48 miesięcy – 20 pkt. 
36 miesięcy – 0 pkt. 

 
Uzyskane w ten sposób punkty zostaną podstawione do poniższego wzoru: 

Ilość uzyskanych punktów za kryterium Gwarancja  
G = ----------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt 

Max. możliwa ilość punktów za kryterium Gwarancja  
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4. Kryteria oceny ofert są tożsame dla wszystkich części przedmiotowego zamówienia 
publicznego. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne  
i niepodlegających odrzuceniu.  

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku bez zaokrągleń. Najwyższa liczba 
punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SWZ i zostanie 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do 
przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę̨ podatku od towarów i usług, którą miałby 
obowiązek rozliczyć. W takiej ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  
 
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  
2) wskazania nazwy roboty budowlanej, której świadczenie będzie prowadziła do 

powstania obowiązku podatkowego;  
3) wskazania wartości roboty budowlanej objętej obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, którą zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie.  
 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy  

 
1. Projekt umowy na realizację niniejszego zamówienia publicznego, zawarty został  

w Załączniku nr 4 do SWZ.  
2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego - postanowienia ustalone we 

wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
3. Zamawiający wymaga min. 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane. Taki 

okres zostanie przyjęty do wyliczenia punktów za kryterium oceny Gwarancja, o ile 
Wykonawca nie wpisze żadnego terminu udzielanej gwarancji w formularzu oferty. Taki 
okres zostanie również wpisany do umowy na wykonanie zamówienia publicznego  
w przypadku, gdy oferta takiego Wykonawcy okaże się najkorzystniejsza.  

 
XXII. Wymagania dotyczące wadium 

 
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
2. Wadium wynosi 5 000,00 PLN.  
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  
 

1) pieniądzu 
2) gwarancjach bankowych;  
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;  
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4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  
 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
zamawiającego 08 1020 5226 0000 6102 0416 3804. W tytule przelewu należy wpisać: 
WADIUM - PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK O 
FUNKCJI EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALA 
ARTYSTYCZNĄ I ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH 
ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 
3, Wykonawca przekazuje zamawiającemu ORYGINAŁ gwarancji lub poręczenia,  
W POSTACI ELEKTRONICZNEJ - w składanej ofercie. 

6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu 
składania ofert  
 

XXIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 
1. Umowa powinna być podpisana w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez 

niego terminie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
zostanie poinformowany przez Zamawiającego o terminie podpisania umowy.   

2. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 
art. 577 PZP, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 
wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.  

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Osoby te 
powinny również posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich tożsamość.  

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 
określać w szczególności:  
 
1) strony umowy,  
2) cel działania,  
3) sposób współdziałania,  
4) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, 
5) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
6) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi),  
7) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 

z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 
 

6. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 
które stanowią Załącznik Nr 4 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 
wynikające ze złożonej oferty.   
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7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać́ 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić́ postepowanie 

 
XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
  
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
ustawy PZP - Środki ochrony prawnej.  

 
XXV. Klauzula informacyjna dla Wykonawców dotycząca ochrony danych 

osobowych  
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 
informuje, że:  
 

1) Administratorem Twoich danych są Lotnicze Zakłady Naukowe we Wrocławiu,  
ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod 
adresem e-mail: szkolalzn@poczta.fm  

2) Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: CORE Consulting,  
ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań, inspektor@coreconsulting.pl   

3) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, a w przypadku 
nawiązania współpracy również w celu realizacji umowy. 

4) Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, firma, adres 
działalności, numer NIP, Regon, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer 
telefonu, treść oferty Twojej firmy, w tym dane innych pracowników lub 
przedstawicieli Twojej firmy, które zdecydowałeś się tam zawrzeć. 

5) Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, tj. obowiązek prowadzenia postępowania 
zgodnie z regulacjami Prawa zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w 
przypadku zawarcia umowy podstawą prawną przetwarzania będzie właśnie 
konieczność przetwarzania danych w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO). 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) Dane przetwarzamy w czasie trwania postępowania przetargowego oraz przez 
okres kolejnych 4 lat od dnia zakończenia postępowania. W przypadku zawarcia 
umowy, przez okres realizacji umowy, a także po jej wykonaniu – przez okres 
kolejnych 5 lat (na potrzeby rozliczalności z organem nadzorczym) i przez okres 
przedawnienia roszczeń. 

8) Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji. 

9) Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. 
Wiedz jednak, że podane przez Ciebie dane mogą być ujawnione: 

 
 

mailto:szkolalzn@poczta.fm
mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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a) Firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 
b) Kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 
c) Firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia 

wykorzystywane przez nas w bieżącej działalności, 
d) Podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach 

bieżącej działalności, 
e) Kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją. 

 
10) Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w 

obszarze sprawowania władzy publicznej i realizacji interesu publicznego, są 
również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej 
jednostki samorządu terytorialnego. Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to 
podmioty napisz na adres naszej placówki: Lotnicze Zakłady Naukowe we 
Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za 
pośrednictwem naszej elektronicznej skrzynki pocztowej: szkolalzn@poczta.fm  

11) Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich 
danych: 

 
a) Wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
b) Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, prawo do 

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia 
danych do innego administratora. 

 
12) Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania Twoich danych osobowych.  
13) Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod 

adresem e-mail: szkolalzn@poczta.fm lub listownie na adres: Lotnicze Zakłady 
Naukowe we Wrocławiu, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław. 

14) Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich 
danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 
nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl). 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
 
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 
na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ 
PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 
I. NAZWY WŁASNE PRODUCENTÓW LUB PRODUKTÓW 
 
1. O ile w dokumentacji technicznej opisano przedmiot zamówienia z użyciem nazw 

własnych producentów lub nazw produktów (na podstawie art 99 ust. 5 ustawy PZP)  
w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym  
i przypisuje im określenie „lub równoważne”. Nazwy producentów lub materiałów  mogły 
potencjalnie zostać użyte w celu określenia parametrów, jakie muszą mieć 
zastosowanie w przypadku korzystania z rozwiązań równoważnych w stosunku do 
materiałów określonych w dokumentacji technicznej. 

2. Kryteria równoważności: 
 
1) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały 
posiadają taki sam skład i właściwości fizykochemiczne jakie reprezentują materiały 
określone w SWZ. 

2) O ile rozwiązania równoważne, posiadają zbliżony lub inny skład i właściwości 
fizykochemiczne, w porównaniu do materiałów opisywanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że pomimo ww. różnic, efekt w postaci 
określonego przez producenta rezultatu budowlanego będzie kompatybilny z 
opisanymi w Dokumentacji technicznej technologiami i systemami budowlanymi.   

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZASTOSOWANIE NORM I APROBAT 

TECHNICZNYCH ORAZ Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW 
 

1. Zgodnie z art. 101, ust 5 ustawy PZP, o ile w dokumentacji technicznej opisano 
przedmiot zamówienia z użyciem norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych (na podstawie art 30 
ust. 1-3 ustawy PZP), w każdym przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym i przypisuje im określenie „lub równoważne”. 

 
 
ZAMIESZCZONY PONIŻEJ PROJEKT WYKONAWCZY, W POSZCZEGÓLNYCH 
BRANŻACH, MA CHARAKTER POGLĄDOWY – ZGODNIE Z  ZAMÓWIENIEM, 
PODLEGA ON PRZEPROJEKTOWANIU MAJĄCEMU NA CELU JEGO DOSTOSOWANIE 
DO ZMIAN OPISANYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

I. NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Przebudowa budynku użyteczności publicznej – budynek o funkcji edukacyjnej z salą gimna-
styczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym na terenie Lotniczych Zakładów Nau-
kowych. 

II. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

51-315 Wrocław , ul. Kiełczowska 43, obręb Psie Pole, AM-23, dz.nr 1 

III. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: 

Lotnicze Zakłady Naukowe, 51-315 Wrocław, ul. Kiełczowska 43 

IV. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ: 

45000000-7 Roboty budowlane 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
 

V. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej koniecznej do 
wykonania robót budowlano-instalacyjnych oraz na jej podstawie wykonanie robót budowla-
nych, w zakresie remontu pomieszczeń w budynku DB Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. 
Kiełczowskiej 43 we Wrocławiu zgodnie z załączoną koncepcją Zamawiającego. 

Zamawiający posiada projekt budowlany przebudowy budynku użyteczności publicznej - budy-
nek o funkcji edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym 
na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych wykonany przez biuro projektowe Archimmodicus 
s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski ul. Kluczborska 13/1a, 50-323 Wrocław oraz po-
zwolenie na budowę nr 6279/2018 z dnia 11.12.2018 r. wydane przez Prezydenta Wrocławia. 

W remontowych pomieszczeniach wykonano rozbiórkę ścian działowych, rozebranie posadzek, 
rozebranie fragmentu stropu odcinkowego przy zejściu do piwnicy wraz ze schodami stalowymi, 
rozebranie sufitu podwieszonego z belkami drewnianymi, demontaż instalacji elektrycznej, wy-
mieniono całość stolarki okiennej. 

Zamawiający chce dokonać zmian w stosunku do projektu pierwotnego w zakresie usytuowania 
ścian i przeznaczenia pomieszczeń, lokalizacji central wentylacyjnych (centrala obsługująca po-
mieszczenia parteru w pomieszczeniu zlokalizowanym na tej kondygnacji, cenrtrala obsługująca 
pomieszczenia kuchni w piwnicy w pomieszczeniu na tej kondygnacji lub na zewnątrz budynku 
na przyległym terenie) , przebiegu instalacji wod.-kan., CO oraz wentylacji mechanicznej z wyko-
rzystaniem na czerpnie i wyrzutnie wykonanych otworów w dachu. Proponuje również 



rozwiązanie stropu z wykorzystaniem płyt stropowych WPS. W zakresie robót przewidziano rów-
nież zmianę wielkości otworu w ścianie dzielącej pomieszczenia. 

 

VI. ZAKRES ZAMÓWIENIA: 

 
Etap I Dokumentacja projektowa 

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzględniać wykonanie: 

a. sporządzenie projektu budowlanego zamiennego w zakresie niezbędnym do rea-
lizacji zamówienia w oparciu o koncepcję Zamawiającego uwzględniającego ele-
menty zawarte w projekcie podstawowym, 

b. projekty wykonawcze w podziale na branże, 
c. uzyskanie zgody Projektanta na zmiany projektowe. 
 

Etap II Realizacja robót 

1) Roboty budowlane:  

− wykonanie ścianek działowych z płyt g-k na profilu stalowym 100, 

− montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej - pokrycie okleina CPL kolor ustaklony z Za-
mawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę kolorów katalogowych Produ-
centa, poszycie płyta HDF, wypełnienie płyta wiórowa pełna, rama skrzydła z klejonki 
drewnianej, zawias regulowane 3D, zamek wpuszczany na wkładkę patentowa, obu-
stronna klamka metalowa, samozamykacz ramieniowy, obustronny panel dolny ze 
stali nierdzewnej o wysokości 300 mm z kratka wentylacyjną o pow. min. 22 dm2 ( w 
drzwiach do pomieszczeń sanitarnych oraz wentylatorni), ościeżnica stalowa regulo-
wana do grubości ściany w kolorze skrzydła drzwi 

− montaż wykładziny winylowej z przygotowaniem podłoża, 

− zamurowanie otworów po usuniętych belkach drewnianych sufitu podwieszonego, 

− wyprawy tynkarskie gipsowe na ścianach, 

− montaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z 
wełny mineralnej 60x60 cm bez perforacji białej, 

− dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi z lakierowaniem do wysokości 2,0 
m, 

− okładziny ścian w pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu  gospodarczym 
z wykładziny winylowej do wysokości 2,0 m, 

− wykonanie nadproży nad otworami w ścianach parteru i piwnicy, 

− wykucie otworów w ścianach parteru i piwnicy, 

− montaż drzwi przejściowych aluminiowych, 

2) Roboty instalacyjne:  

− wykonanie instalacji wod.-kan., CO z uwzględnieniem zmian wynikających z usytuow-
ania ścian działowych oraz podłączenie do istniejącej instalacji w piwnicy, 

− wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń parteru, 

− montaż centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia parteru, 

−  wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń piwnic w zakresie 
przebiegu przez pomieszczenia parteru, 

− montaż wentylatora dachowego z rurociągami obsługującego pomieszczenia WC w 
piwnicy w części gospodarczej, 

− wykonanie instalacji elektrycznej. 



 

VII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1) Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy, są-
siadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia. 

2) Wymagania Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji: 
a. Projekt wykonawczy należy opracować z uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacz-

nym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia uwzględnia-
jąc rozwiązania zawarte w projekcie podstawowym. 

b. Dokumentacja winna zawierać: 

− rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w to-
nach), 

− informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o 
konieczności opracowania planu "bioz" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).  

3) Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu: 
a. przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnień, które Wykonawca 

winien uzyskać we własnym zakresie - o ile jest niezbędne, 
b. zagospodarowanie placu budowy w tym: wygrodzenie terenu, dostęp do mediów 
c. organizacja zaplecza budowy i obsługa komunikacyjna budowy, 
d. rozbiórka oraz wywóz materiałów rozbiórkowych z ich utylizacją. 

4) Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji robót: 
a. Wykonawca zapewnia objecie funkcji kierownika budowy, 
b. Remont powinien być zrealizowany w sposób trwały, estetyczny, z takich materiałów 

i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa, hi-
gieny i zdrowia użytkowników i był funkcjonalny oraz ekonomiczny w eksploatacji. 

c. Materiały - przy ich doborze należy uwzględnić nie tylko ich cechy fizyczne i mecha-
niczne:  

− wymagane jest bezwzględnie uzgodnienie kolorystyki z Użytkownikiem w 
obecności Zamawiającego. 

− Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atest higieniczny i być dopusz-
czone do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.  

 
 
 
 
 
 

Wrocław 07.2021 
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OPIS TECHNICZNY – ZAGOSPODROWANIE TERENU 

PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku użyteczności publicznej - budynek o funkcji 

edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym na 

terenie lotniczych zakładów naukowych. 

Obiekt znajduje się na działce nr 1, AR-23, obręb Psie Pole, ul. Kiełczowska 43,  51-315 

Wrocław.  

STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

Budynek podlegający przebudowie znajduje się w północnej części działki nr 1 jest parterowy, 

podpiwniczony. Budynek jest częścią Lotniczych Zakładów Naukowych.  

Wjazd na działkę znajduje się od strony ul. Kiełczowskiej w pobliżu budynku będącego 

przedmiotem opracowania. 

Na terenie działki znajduje się infrastruktura techniczna: wewnętrzna linia zasilania                                 

z oświetleniem zewnętrznym, zewnętrzna instalacja wody, hydranty zewnętrzne, przyłącze 

telekomunikacyjne, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego 

ogrzewania, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej. 

Na terenie nie ma obiektów przewidzianych do rozbiórki. Na działce nie występują drzewa 

przewidziane do wycinki czy przesadzenia.  

Odległości od granicy z sąsiednimi działkami jak i od budynków na nich położonych spełniają 

wymagania warunków technicznych. 

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Nie przewiduje się zmian w sposobie zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji planuje 

się remont nawierzchni utwardzonych, wykonanie opaski żwirowej wokół budynku 

(nawierzchnia przepuszczalna) oraz wykonanie utwardzenia fragmentów terenu z kostki 

betonowej. 

Warstwy nawierzchni: 

- kostka betonowa gr. 8cm ,   



 

 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm 

Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin  

piaskiem 

Spadki należy wyprofilować od wejść do budynków w kierunku istniejących wpustów 

Wokół budynku zaprojektowano opaskę żwirową o szerokości 50cm 

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

Szczegóły przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych 

BILANS TERENU: 

 

Powierzchnia działki       50638 m2 

Powierzchnia terenu utwardzonego do remontu 586,78m2 

Powierzchnia terenu do utwardzenia 47,14m2 

Powierzchnia opaski żwirowej 98,42m2 

Powierzchnia zabudowy budynku podlegającego 
przebudowie 

1679,39m2 

 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Teren, na którym znajduje się projektowany  obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków.  

INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH                                       

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA. 

Inwestycja nie jest lokalizowana na terenie, gdzie istnieją zagrożenia dla środowiska, sama 

nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

 
WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN 

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji górniczej 

 

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU  

Przepisy prawa w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

projektowanych obiektów.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015 

r. z późniejszymi zmianami):  



 

 

§13.1. w zakresie przesłaniania 

§60 i §40 w zakresie zacieniania 

§18, §19 w zakresie lokalizacji stanowisk postojowych 

§ 23 i § 40 w zakresie usytuowania miejsc gromadzenia odpadów stałych  

§ 271 i § 272 w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

Zasięg obszaru oddziaływania projektowanych obiektów 

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do działki nr 1, AR-23, Obręb Psie Pole                          

ul. Kiełczowska 43 51-315 Wrocław. Poniżej przedstawiono analizy do wyznaczenia tego 

obszaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 

 
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA 

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

-1.01 WENTYLATORNIA 106,07 

-1.02 SIŁOWNIA 292,62 

-1.03 POM. GAZOMIERZA 16,84 

-1.04 POMIESZCZENIE ROZDZIELNI 3,70 

-1.05 KOMUNIKACJA 18,18 

-1.06 POMIESZCZENIE GOPODARCZE 15,53 

-1.07 SCHODY 20,26 

-1.08 KOMUNIKACJA 12,53 

-1.09 SZATNIA 1 13,70 

-1.10 UMYWALNIA 1 18,88 

-1.11 SZATNIA 2 17,31 

-1.12 UMYWALNIA 2 22,27 

-1.13 TOALETA 5,44 

-1.14 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 34,62 

-1.15 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 10,90 

-1.16 POMIESZCZENIE KONSERWATORA 30,98 

-1.17 KOMUNIKACJA 6,32 

-1.18 TOALETA 7,51 

-1.19 SCHODY 10,32 

-1.20 KOMUNIKACJA 36,12 

-1.21 SZATNIA 11,16 

-1.22 POM. SOCJALNE 5,01 

-1.23 TOALETA 3,48 

-1.24 KUCHNIA 27,25 

-1.25 MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ 5,30 

-1.26 POM. GOSP. 2,76 

-1.27 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 10,57 

-1.28 WSTĘPNA OBRÓBKA WARZYW 10,90 

-1.29 POM. Z URZĄDZENIAMI CHŁODN. 7,61 

-1.30 MAGAZYN WARZYW 4,60 

-1.31 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 23,34 

-1.32 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 22,65 

-1.34 KOMUNIKACJA 16,10 

-1.35 TOALETA 5,77 

  856,60 m2 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

0.01 FOYER 86,39 

0.02 TOALETA DAMSKA/NPS 5,44 

0.03 SZATNIA 13,60 

0.04 SALA KONFERENCYJNA 38,68 

0.05 ZAPLECZE SALI 5,34 



 

 

0.06 MAGAZYN 14,35 

0.07 SALA GIMNASTYCZNA 370,37 

0.08 KOMUNIKACJA 5,92 

0.09 POKÓJ TRENERÓW 11,37 

0.10 ŁAZIENKA 8,01 

0.11 MAGAZYN 8,61 

0.12 SCHODY 21,26 

0.13 WC NAUCZYCIELI 3,91 

0.14 WC MĘSKI 6,19 

0.15 WC MĘSKI 6,19 

0.16 WC DAMSKI 3,91 

0.17 KOMUNIKACJA 32,10 

0.18 POM. SOCJALNE 4,00 

0.19 POM. GOSP. 2,40 

0.20 ZAPLECZE SAL 6,58 

0.21 SALA LEKCYJNA 50,70 

0.22 SALA LEKCYJNA 50,70 

0.23 SALA ARTYSTYCZNA 329,87 

0.24 ZAPLECZE SALI 7,37 

0.25 ZAPLECZE SALI 7,39 

0.26 SCENA 83,80 

0.27 KOMUNIKACJA 4,12 

0.28 SZATNIA 3,26 

0.29 MYCIE WÓZKÓW 3,89 

0.30 ZMYWALNIA 6,93 

0.31 WYDAWALNIA 15,61 

0.32 SZATNIA 5,48 

0.33 TOALETA 3,79 

0.34 SCHODY 15,24 

0.35 KOMUNIKACJA 30,65 

0.36 WC DAMSKI 3,91 

0.37 WC MĘSKI 6,19 

0.38 WC MĘSKI 6,19 

0.39 WC NAUCZYCIELI 3,91 

0.40 POM. SOCJALNE 4,00 

0.41 SALA LEKCYJNA 50,72 

0.42 SALA LEKCYJNA 50,57 

0.43 ZAPLECZE SAL 6,58 

0.44 POM. GOSP. 2,40 

  1 407,89 m2 

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA ŁĄCZNIE: 2265,02m2 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

- powierzchnia zabudowy: 1679,39m2 

- powierzchnia użytkowa: 2264,49m2 

- powierzchnia wewnętrzna: 2460,45 m2 



 

 

- kubatura 14484,96 m³, 

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

- ilość kondygnacji podziemnych: 1, 

- wysokość budynku: 8,9 m (niski – N, liczona od najniżej położonego punktu przy budynku do 

kalenicy).     

 

ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE 

Budynek podlegający przebudowie jest budynkiem o funkcji edukacyjnej. Nie planuje się 

zmiany funkcji budynku.  

W ramach przebudowy planuje się: 

- na parterze: 4 sale lekcyjne z zapleczami sal, toaletami dla uczniów i nauczycieli                                   

i pomieszczeniami socjalnymi dla nauczycieli, salę gimnastyczną z pomieszczeniem trenerów, 

salę artystyczną połączoną z wydawalnią i zmywalnią naczyń, klatki schodowe, windę, toaletę 

dla osób niepełnosprawnych , szatnię, salkę konferencyjną z zapleczem, pomieszczenia 

magazynowe.  

- w piwnicy: zaplecze kuchenne (kuchnia pełna), szatnie i umywalnie, siłownię, pomieszczenia 

gospodarcze i techniczne oraz pomieszczenia konserwatorów obiektu.  

Stropodach nad parterem skrzydeł niższych ma spadek 5o. Wysokość pomieszczeń waha się 

od 2,8 przy ścianach zewnętrznych do 3,4m w części środkowej.  W pomieszczeniach 

projektuje się sufity podwieszane na wysokości 2,6m od poziomu posadzki tak aby była 

możliwość poprowadzenia nad nimi kanałów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, 

instalacji wody oraz instalacji elektrycznych (szczegóły przedstawiono w części branżowej 

opracowania). Każdą z sal lekcyjnych zaprojektowano dla 30 uczniów. 

Na podstawie § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.               

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy                           

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 196, poz. 1650 z późn. zm.), uzyskano zgodę 

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu na 



 

 

obniżenie wysokości sal lekcyjnych z 3m do 2,6m (Decyzja nr 1344/18). Decyzję dołączono 

do projektu budowlanego. 

Na podstawie § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 

Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy                  

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 196, poz. 1650 z późn. zm.), uzyskano zgodę 

Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  we Wrocławiu 

(Decyzja nr 1344/18) oraz pozytywną opinię Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu 

(Postanowienie nr  O-160127-51340-38/18) na usytuowanie kuchni i pomieszczeń 

konserwatorów poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku. Decyzję i Postanowienie 

dołączono do niniejszego opracowania. 

Ze względu na rozplanowanie funkcji w obiekcie kuchnia i pomieszczenia konserwatora 

znajdować się będą w piwnicy. Zgodnie z zapisami §57 Ust. 2 Warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1422 z 2015 r. z późniejszymi 

zmianami) W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, 

liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8, 

natomiast w innym pomieszczeniu, w którym oświetlenie dzienne jest wymagane ze względów 

na przeznaczenie - co najmniej 1:12. W ramach przebudowy planuje się wymianę stolarki 

okiennej w całym budynku. Ze względu na konieczność zapewnienia w pomieszczeniach na 

pobyt ludzi powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi 1:8 planuje 

się powiększenie otworów okiennych na parterze w związku z powyższym wszystkie 

pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi na parterze będą miały zapewnione oświetlenie 

światłem naturalnym w stosunku 1:8. 

Wysokość zagłębienia, konieczność zachowania międzykondygnacyjnego pasa pożarowego 

min. 80cm, kształt stropu łukowego, ceglanego nad piwnicą uniemożliwia zapewnienie 

powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi w tych 

pomieszczeniach w stosunku 1:8. 



 

 

W związku z powyższym uzyskano odstępstwo decyzją nr 1342/18 Dolnośląskiego 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego we Wrocławiu w zakresie w zakresie 

§57 Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 

poz. 1422 z 2015 r. z późniejszymi zmianami) tj niedostatecznej powierzchni okien                        

w pomieszczeniach: kuchni nr -1.24,pomieszczeniu konserwatora nr -1.14, pomieszczeniu 

konserwatora nr -1.15, pomieszczeniu konserwatora nr -1.16 na podstawie zapisów §2 

Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 

1422 z 2015 r. z późniejszymi zmianami).  

Przyjęte rozwiązania zamienne to:  

- wentylacja mechaniczną nawiewno-wywiewną. 

- oświetlenie sztuczne o widmie światła zbliżonym do widma światła naturalnego i natężeniu 

zgodnym z Polską Normą zapewniające właściwe użytkowanie całej powierzchni 

pomieszczeń. 

- w pomieszczeniu kuchni projektuje się naświetle w ścianie wewnętrznej na częściowo 

oświetlony światłem dziennym korytarz. 

- wszystkie urządzenia wchodzące w skład wyposażenia kuchni będą zasilane energią 

elektryczną. 

Do budynku prowadzą trzy wejścia główne zlokalizowane od strony dziedzińca. Jedno z nich 

będzie dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez montaż platformy 

dla niepełnosprawnych.  

Dodatkowe wejścia do budynku znajdują się na ścianach szczytowych elewacji południowej, 

na ścianie szczytowej elewacji zachodniej, na ścianach bocznych elewacji południowej oraz 

na ścianie bocznej elewacji wschodniej.  

 

ILOŚĆ OSÓB MOGĄCYCH JEDNOCZEŚNIE PRZEBYWAĆ W BUDYNKU 

Podczas zajęć lekcyjnych: 

Przyjęto, że w każdej z sal lekcyjnych może przebywać 30 uczniów i 1 nauczyciel. Ze względu 

na profil nauczania przyjęto, że większość będą stanowić mężczyźni. Stąd w każdym skrzydle 



 

 

po 2 toalety męskie (dla 40 mężczyzn) i po 1 damskiej (dla 20 kobiet),  Dodatkowa toaleta 

przeznaczona dla kobiet i osób niepełnosprawnych (dla 20 osób) znajdować się będzie przy 

wejściu głównym. 

W Sali gimnastycznej na stały pobyt będzie przebywać 2 trenerów, zakłada się, że uczniowie 

(w liczbie maksymalnie 30) będą przebywać w sali gimnastycznej poniżej 2 godzin w ciągu 

doby. Dla trenerów zaprojektowano pomieszczenia socjalne z toaletą i umywalnią dostępne 

bezpośrednio z Sali gimnastycznej).  

W sali konferencyjnej może przebywać łącznie 12 osób. W wydawalni 2 osoby. W zmywalni 1 

osoba (pomieszczenie zmywalni nie jest przeznaczone na pobyt ludzi – czas przebywania tych 

samych osób w ciągu doby będzie krótszy niż 2 godziny). Osoby przebywające w Sali 

konferencyjnej będą korzystać z toalet dla uczniów i toalety damskiej/przeznaczonej dla osób 

niepełnosprawnych zlokalizowanej we foyer. 

Podczas zajęć szkolnych nie zakłada się przebywania powyżej 2 godzin osób w Sali 

artystycznej (sala artystyczna przeznaczona jest dla maksymalnie 180 osób) 

W piwnicy podczas zajęć lekcyjnych może przebywać 30 osób na siłowni (czas pobytu poniżej 

2 godziny, siłownia jest pomieszczeniem nie przeznaczonym na pobyt ludzi), 3 osoby w kuchni, 

3 osoby w pomieszczeniach konserwatora. 

Łącznie podczas zajęć szkolnych w budynku może przebywać (powyżej 2 godzin w ciągu 

doby): 

Na parterze 140 osób 

W piwnicy 6 osób 

Poza godzinami zajęć lekcyjnych: 

Poza godzinami lekcyjnymi zakłada się możliwość przebywania w sali artystycznej do 180 

osób. Osoby przebywające w sali artystycznej będą korzystać z toalet w skrzydłach bocznych 

i toalety we foyer.  

W wydawalni 2 osoby, 3 osoby w kuchni i 3 osoby w pomieszczeniach konserwatora, jedna 

osoba w zmywalni naczyń (czas przebywania poniżej 2 godzin), 30 osób w siłowni (czas 

przebywania poniżej 2 godzin) 



 

 

Łącznie poza godzinami zajęć szkolnych w budynku może przebywać (powyżej 2 godzin                   

w ciągu doby): 

Na parterze 182 osoby 

W piwnicy 6 osób 

ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

 

Forma architektoniczna  

Budynek składa się z części głównej, przekrytej dachem czterospadowym i dwóch skrzydeł 

przekrytych stropodachem dwuspadowym. Część główna jest wyższa od pozostałej części 

budynku. Przebudowa nie narusza formy architektonicznej budynku.  

Układ konstrukcyjny  

Konstrukcję nośną budynku stanowią: 

W piwnicy: ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane w rozstawie ~2,6m, na których oparty 

jest strop ceglany łukowy 

Na parterze: w części głównej ściany zewnętrzne budynku, na których oparte są wiązary 

dachowe drewniane, w skrzydłach bocznych ściany zewnętrzne i ściany środkowe murowane, 

na których jest oparty jest stropodach z płyt prefabrykowanych o szerokości modularnej ~0,6m 

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlano– instalacyjnego. 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

– Instalację elektroenergetyczną i niskoprądową 

– Instalację telekomunikacji 

– Instalację kanalizacji 

– Instalację wody 

– Instalację grzewczą 

W ramach zamierzenie budowlanego planuje się budowę następujących instalacji: 

– Instalację hydrantów wewnętrznych 

– Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 

– klimatyzacji 

– Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 



 

 

– Przeciwpożarowe wyłączniki prądu  

Szczegóły dotyczące instalacji przedstawiono w projektach wykonawczych instalacji 

sanitarnych i elektrycznych 

 

WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY 

SĄSIEDNIE 

Budynek istniejący w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Budynek jest 

zaopatrzony w wodę  z wodociągu miejskiego. Ogrzewanie z sieci miejskiej. Nie planuje się 

zmian w tym zakresie. 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Dzięki przegrodom o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, budynek i urządzenia z nim 

związane nie narażają jego użytkowników ani ludzi znajdujących się w ich sąsiedztwie na hałas 

zagrażający ich zdrowiu. Nie planuje się zmian w tym zakresie. 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym planuje się 

montaż platformy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Na parterze 

zaprojektowano toaletę dostosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

NASŁONECZNIENIE SAL LEKCYJNYCH 

Sale lekcyjne zlokalizowano w skrzydłach niższych budynku. Ekspozycja wschodnio-

zachodnia, dodatkowe doświetlenie od strony południowej, duża odległość między 

skrzydłami budynku oraz duża odległość od budynków w najbliższym otoczeniu 

zapewnia, że sale lekcyjne będą nasłonecznione światłem dziennym. Przeprowadzona 

analiza nasłonecznienia sal lekcyjnych w dniach równonocy w godzinach od 8:00-16:00 

wykazała, że czas nasłonecznienia będzie wynosił powyżej 3 godzin. 

ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO-KOLORYSTYCZNE 

ISTNIEJĄCE: 

 fundamenty 

żelbetowe 



 

 

 ściany zewnętrzne 

murowane z cegły pełnej obustronnie tynkowane o grubości 40-50cm                  

 ściany wewnętrzne 

murowane z cegły pełnej obustronnie tynkowane o grubości od 6-43cm   

 stropy wewnętrzne 

nad piwnicą strop ceglany o grubości sklepień 12cm oparty na ścianach nośnych i łukach 

murowanych z cegły pełnej 

 stropodach  

nad skrzydłami bocznymi stropodach prefabrykowany 

 więźba dachowa 

nad częścią główną drewniane wiązary dachowe  

W RAMACH PRZEBUDOWY PLANUJE SIĘ: 

 fundamenty 

podbicie fundamentów i obniżenie poziomu posadzki piwnicy, wykonanie izolacji poziomej 

fundamentów (w części niepodpiwniczonej wykonanie iniekcji ciśnieniowej) i pionowej 

ścian, docieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS 031 20cm. Izolacja 

pozioma i pionowa fundamentów typu średniego z wykorzystaniem elastycznej 

modyfikowana polimerami, grubowarstwowej masy uszczelniającej KMB. 

Warstwy projektowanej podłogi na gruncie: 

- posadzka (posadzka sportowa, płytki gresowe, gres techniczny w zależności od 

pomieszczenia) 1,5cm 

- wylewka 7cm 

- folia PE 

- styropian ekstrudowany 15cm 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- płyta zbrojona wg konstrukcji 

- piasek zagęszczony wg konstrukcji  



 

 

Podłogę na gruncie w pomieszczeniu wentylatorni należy wykonać zgodnie z projektem 

konstrukcji.  

W pomieszczeniach piwnicy należy wykonać przegłębienia na przepompownie zgodnie              

z projektem instalacji sanitarnych i konstrukcji. 

 ściany zewnętrzne 

remont tynków wewnętrznych, docieplenie ścian w części cokołowej płytami z polistyrenu 

ekstrudowanego XPS 031 powyżej styropianem elewacyjnym EPS 70-031 20cm. 

 stropodach 

projektuje się docieplenie stropodachu wełną mineralną dachową 035 o grubości 25cm 

Warstwy przegrody: 

- papa wierzchniego krycia 

- papa podkładowa 

- wełna mineralna dachowa 035 – 25cm 

- paroizolacja 

- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (GKB lub GKBI w zależności od 

pomieszczenia) na ruszcie systemowym 2,5(2x1,25cm)+5,4cm  

 strop nad piwnicą 

W ramach remontu stropu planuje się usunięcie starej zasypki z gruzu ceglanego                          

z kruszywem i wykonanie izolacji z keramzytu izolacyjnego. Warstwy stropu: 

- posadzka (płytki, wykładzina winylowa, sportowa, deski w zależności od pom.) 1,5cm 

- jastrych 5cm 

- izolacja akustyczna ze styropianu 3cm 

- szpryc cementowy 0,5cm 

- keramzyt izolacyjny 

- paroizolacja 

- ceglana płyta stropu 

 

 



 

 

 więźba dachowa 

projektuje się docieplenie stropodachu wełną mineralną dachową 035 o grubości min. 

25cm.  

Warstwy dachowe: 

- gont bitumiczny prostokątny  

- papa podkładowa 

- deskowanie 2,5cm 

- łaty 10cm 

- wiązary dachowe 

- ruszt drewniany 36cm 

- wełna mineralna 035 między belkami drewnianymi istniejącego rusztu min. 25cm 

- paroizolacja 

- sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych (GKB lub GKF w zależności od 

pomieszczenia) na ruszcie systemowym 2,5(2x1,25cm)+5,4cm lub 3(2x1,5cm)+5,4cm 

W magazynie 0.06 należy zamontować klapę rewizyjną do przestrzeni dachowej. 

PROJEKTOWANE: 

 ściana zewnętrzna SZ1 (zamurowania w ścianach istniejących)  

- tynk zewnętrzny na siatce 1cm 

- styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)20cm 

- cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe (wg konstrukcji)o grubości ścian 

istniejących 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

 ściana zewnętrzna SZ2 (ściany żelbetowe: schody zewnętrzne) 

- tynk zewnętrzny mozaikowy 1cm 

- ściana żelbetowa wodoszczelna (wg konstrukcji) 20cm 

- tynk zewnętrzny mozaikowy 1cm 

 ściana zewnętrzna SZ3 (cokół do poziomu posadzki na parterze) 

- tynk zewnętrzny mozaikowy 1cm 



 

 

- wodoodporny polistyren ekstrudowany 031 20cm 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- ściana zewnętrzna o zmiennej grubości 

- tynk wewnętrzny* 

 ściana zewnętrzna piwnic poniżej poziomu terenu SF 

- folia tłoczona 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- wodoodporny polistyren ekstrudowany 031  20cm 

- izolacja przeciwwilgociowa 

- ściana zewnętrzna istniejąca – zmienna grubość 

- tynk wewnętrzny* 

 ściany wewnętrzne SW1  (zamurowania) 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

- cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe (wg konstrukcji)o grubości ścian istniejących 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

 ściany wewnętrzne SW2  (żelbetowe) 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

- ściana żelbetowa (wg konstrukcji) 25cm 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

 ściany wewnętrzne SW2  (żelbetowe) 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

- ściana żelbetowa (wg konstrukcji) 25cm 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

 ściany wewnętrzne murowane SW3  

- tynk wewnętrzny* 1cm 

- bloczki wapienno-piaskowe (wg konstrukcji) 12cm 

- tynk wewnętrzny* 1cm 

 ściany wewnętrzne gipso-kartonowa SW4  



 

 

- 2x płyta gipso-kartonowa** 2x1,25cm – 2,5cm 

- ruszt systemowy z wypełnieniem z wełny mineralnej 10cm 

- 2x płyta gipso-kartonowa**2x1,25cm – 2,5cm 

*w pomieszczeniach użytkowych tynk gipsowy kat III w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych tynk cementowo-wapienny. W części rysunkowej założono grubość tynku 1cm 

**w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować płytę gipsowo-
kartonową wodoodporną GKBI 

 
***Odporność pożarową ścian zamieszczono na rysunkach 
 
**** Jako ocieplenie elewacji w pasach pożarowych między strefami należy zastosować 

wełnę mineralną 031 20cm 
 

 sufity podwieszane  

planuje się wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipso-kartonowych na ruszcie 

systemowym: 

Sufity podwieszane 

- podwójna płyta GKB 2x12,5mm 

- stelaż z kształtowników stalowych ocynkowanych 

 

Sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych 

- podwójna płyta GKBI 2x12,5mm 

- stelaż z kształtowników stalowych ocynkowanych 

 

Sufity podwieszane REI30 (sala artystyczna) 

- podwójna płyta GKF 2x15mm 

- stelaż z kształtowników stalowych ocynkowanych 

W sufitach bez wymaganej odporności ogniowej należy wykonać klapy rewizyjne. 

 Obudowy pionów wentylacyjnych REI60: 

- podwójna płyta GKFI 2x15mm 

- stelaż z kształtowników stalowych ocynkowanych - wypełnienie z wełny mineralnej 10cm 

ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE BUDYNKU 

DRZWI 

W ramach przebudowy planuje się montaż nowych drzwi lub wymianę istniejących. Należy 

zastosować drzwi typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego 



 

 

projektu. Odporność ogniowa zgodnie z zapisami w części rysunkowej opracowania. Drzwi 

zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła ≤1,3 W/(m2·K) 

Drzwi płytowe 

Drzwi płytowe laminowane HPL bezprzylgowe. Wypełnienie skrzydła z płyty wiórowa 

akustyczna. Kolor antracytowy RAL 7016. Do każdych drzwi należy zastosować ograniczniki 

kąta otwarcia 

Ościeżnica wewnętrzna regulowana w systemie drzwi w rozmiarach dostosowanych do 

grubości ścian. Ościeżnica wyposażona w uszczelkę. 3 zawiasy widoczne. 

Drzwi DW1 i DW2 należy wyposażyć w podcięcie wentylacyjne o powierzchni 0,22m2. 

Drzwi do kabin ustępowych należy wyposażyć w blokadę ze stali nierdzewnej, pozostałe                    

w zamknięcie na klucz. Zamki z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej. Drzwi wyposażyć w oznaczenia ze stali nierdzewnej 

Drzwi stalowe do pomieszczeń technicznych 

Drzwi stalowe techniczne. Zawiasy z regulacją 3D. Kolor skrzydła i ościeznicy RAL 7016. Drzwi 

wyposażyć w oznaczenia ze stali nierdzewnej. Zamknięcie na klucz, zamek z wkładką 

patentową. 

Drzwi aluminiowe 

Drzwi wewnętrzne aluminiowe, przymykowe, dwuskrzydłowe, całoszklane lub pełne                            

w zależności od pomieszczenia, bezprogowe. Szerokość skrzydła głównego w świetle 

przejścia min. 90cm. Skrzydła drzwiowe wypełnione szybą zespoloną, bezpieczną lub pełne. 

Drzwi do klatek schodowych, zewnętrzne i do wentylatorni należy wyposażyć                                           

w samozamykacz. Kolor drzwi RAL7016. Klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 

zamknięcie na klucz, zamek  z wkładką patentową. W części rysunkowej oznaczono drzwi, 

które należy wykonać w odporności ogniowej. Wybrane drzwi należy wykonać w odporności 

ogniowej EI30 zgodnie z częścią rysunkową projektu.  

Drzwi z wydawalni i zmywalni do sali artystycznej należy wykonać z okienkiem podawczym 

suwanym.  

 

 



 

 

Wycieraczka obiektowa 

Na spoczniku schodów zewnętrznych, przed wejściem głównym należy zamontować 

wycieraczkę obiektową wbudowaną w spocznik i zlicowaną z poziomem posadzki przy 

wejściu. Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach 

aluminiowych 

naokoło ramka aluminiowa systemowa, wysokość wpustu 25mm 

 

FASADA SZKLANA 

Przy wejściu głównym projektuje się fasadę aluminiową w rozwiązaniu systemowym                         

np. Aluprof MB-SR50NHI lub równoważnym. Umax=0,9W/m2xK. Szkło potrójne, bezpieczne. 

 

OKNA 

W ramach przebudowy planuje się montaż nowych okien zewnętrznych o wymiarach 

zgodnych z częścią rysunkową opracowania. Okna zewnętrzne o współczynniku przenikania 

ciepła ≤0,9 W/(m2·K), okna wewnętrzne ≤1,1 W/(m2·K) 

Okna PCV 

Projektuje się okna wykonane z PCV w kolorze grafitowym RAL 7016. Na parterze okna 

uchylno rozwierane i stałe w piwnicy uchylno rozwierane i uchylne. Szklenie potrójne.                         

W skrzydłach niższych budynku dolne naświetle okien stałe, nieotwierane do wysokości 85cm 

od poziomu podłogi parteru budynku, szklenie o podwyższonej wytrzymałości. Część okien na 

scenie należy wykonać jako stałe, nieotwieralne ze szkleniem o podwyższonej wytrzymałości.                     

W oknach na scenie, gdzie parapet będzie poniżej 85cm od poziomu podłogi należy 

zamontować balustrady ochronne we wnęce okiennej na wysokości 85cm nad poziomem 

podłogi sceny. Pochwyt balustrady kwadratowy 5x5cm, słupki o przekroju 5x5cm, tralki 

pionowe, kolor RAL 7016. Parapety wewnętrzne z aglomaruru w kolorze białym jednolitym 

„polare” o grubości 3cm. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016. 

współczynnik przenikania ciepła U(max) < 0,9 w/(m2·k). Okna do pomieszczeń z wentylacją 

grawitacyjną i wentylacją wywiewną należy wyposażyć w nawietrzaki.   



 

 

Okna Aluminiowe 

Projektuje się okna aluminiowe w odporności ogniowej EI60. Szklenie potrójne. Parapety 

wewnętrzne z aglomaruru w kolorze białym jednolitym „polare” o grubości 3cm. Parapety 

zewnętrzne z blachy aluminiowej w kolorze RAL 7016. Współczynnik przenikania ciepła 

U(max) < 0,9 w/(m2·k).  

Naświetle w kuchni 

W kuchni należy zamontować naświetle wychodzące na częściowo oświetlony światłem 

dziennym korytarz. Szklenie szkłem potrójnym, współczynnik przenikania ciepła U(max) < 0,9 

w/(m2·k). Kolor RAL 7016 

Rolety wewnętrzne 

we wszystkich oknach oznaczonych w części rysunkowej symbolem O1 od południa, wschodu 

i zachodu, i w oknach oznaczonych symbolem O2 w salach lekcyjnych należy zamontować 

rolety materiałowe, w rolkach w prowadnicach bocznych. kolor prowadnic 

antracytowy/grafitowy dopasowany do koloru stolarki 

Studnie doświetlające 

Przy oknach piwnicznych usytuowanych na ścianie północnej budynku projektuje się studnie 

doświetlające w rozwiązaniu systemowym. Doświetlacze okien piwnicznych z żywic 

poliestrowych i włókna szklanego, odporne na korozję oraz naturalny napór ziemi wraz                          

z rusztem metalowym ocynkowanym zabezpieczającym od góry. Zewnętrzna część 

doświetlacza pokryta laminatem - żelkotem. Ruszt doświetlacza standardowo  wykonany jest 

z kątownika wypełnionego siatką z drutu karbowanego grubości 3.1mm. Wymiary wewnętrzne 

doświetlacza 125x40x65cm (szerokość/głębokość/wysokość) 

Otwieracze naświetli 

W oknach piwnicznych ze względu na wysokość parapetu projektuje się na poziomie 

dostępnym dla stojącego człowieka „otwieracz naświetla” w kolorze stolarki. 

 

 

 



 

 

KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ 

W pomieszczeniach technicznych projektuje się pustaki wentylacyjne dwukanałowe z betonu 

lekkiego. Grubość ścianek pustaka 4cm. Przekrój kanału 12x17cm.  Otwory stropowe muszą 

być na całym obwodzie o 2 – 3 cm większe od wymiaru zewnętrznego pustaków. Nad dachem 

pustaki należy ocieplić wełną mineralną na stelażu, wykonać deskowanie i wykończyć płytkami 

łupkowymi. Otwory na dachu wykonać na przestrzał. 

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE: 

Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej 

0,8mm. Kolor grafitowy RAL 7016. Rynny i rury spustowe o przekroju prostokątnym.  

ŻALUZJE AKUSTYCZNE 

Na dachach części niższej projektuje się żaluzje akustyczne na podkonstrukcji, kolor RAL 

7016 

TYNKI WEWNĘTRZNE 

W pomieszczeniach użytkowych tynk gipsowy kat III w pomieszczeniach higieniczno-

sanitarnych tynk cementowo-wapienny. W części rysunkowej założono grubość tynku 1cm 

MALOWANIE I POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE 

Ściany wewnętrzne malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi dwukrotnie  kolorystyka 

wg Zamawiającego. Proponowany kolor biały i jasny popiel.  

WYKOŃCZENIE POSADZEK 

Planuje się wymianę posadzek w całym obiekcie, wyrównanie poziomów na parterze i 

wykonanie nowej podłogi na gruncie. 

Projektowane typy posadzek w budynku: 

- płytki gresowe imitujące beton,  

- płytki gresowe o kolorystyce jednolitej,  

- gres techniczny,  

- panele winylowe  



 

 

- deski bambusowe 

- posadzka sportowa z linoleum 

- homogeniczna podłoga winylowa 

- wykładzina dywanowa w płytkach 

Parametry projektowanych posadzek: 

Płytki gresowe imitujące beton  

np. „Montego gris” firmy Cerrad 

Wymiary płytek we foyer: 79,7x79,7cm 

Wymiary płytek przy schodach zewnętrznych i wewnętrznych: 597,x59,7 i 29,7x59,7cm 

Wymiary płytek na biegi schodów: 29,7x59,7cm 39,7x59,7cm (płytki stopnicowe) 

Wymiary płytek w komunikacji: 59,7x59,7cm 

Listwy cokołowe: 8cm 

Parametry: mrozoodporne, antypoślizgowość R10 4 klasa ścieralności, płytki matowe, 

rektyfikowane 

Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

Np. Paradyż Gammo Szary Gres Szkl. Mat. 19,8x19,8 w kolorze szarym 

Wymiary płytek: 19,8x19,8cm 

Parametry: mrozoodporne, antypoślizgowość R10, klasa ścieralności 4/2100, płytki matowe, 

grubość płytki 7,5mm 

Gres techniczny 

Np. Paradyż Bazo Grys Gres Monocolor Mat. 30x30  

Wymiary płytek 30x30cm 

Kolor szary 

Cokół: listwy aluminiowe wysokości 7-8cm 

Parametry: mrozoodporne, antypoślizgowość R10, ścieralność wgłębna max. 175, grubość 

7,2cm  

 



 

 

Panele winylowe  

Np. Tarkett ID INSPIRATION 55 ELM NATURAL 

Wymiary “desek” - 16,66x100cm. 

Cokół z mdf lakierowanego w kolorze ściany wysokość 8-10cm 

Parametry: antypoślizgowość R9/R10, stabilność wymiarów <0,10% , panele odporne na 

oddziaływanie nóżek mebli i kółek krzeseł, zwijanie pod wpływem ciepła ≤2,0mm 

Posadzka sportowa z linoleum 

Np. Tarkett LINOSPORT XF²™ Venetto Steel 673 

Kolor: szary 

Pasy na boisku: czarne, żółte, białe 

Cokół wykonany z tego samego materiału co posadzka 

Parametry: grubość całkowita 3,2mm, dynamiczny współczynnik tarcia 88, Odbicie 

zwierciadlane 7,00%, Odporność na ścieranie 0,16g, Odporność na wgniecenia 0,16mm, 

Elektrostatyczność <2kV, Tłumienie dźwięków uderzeniowych 8dB, Rolka  

Homogeniczna podłoga winylowa 

Np. Tarkett Eclipse Acoustic Soft Grey  

Kolor: Szary 

Cokół wykonany z tego samego materiału co posadzka 

Parametry: grubość całkowita 3,7mm, grubość warstwy użytkowej 2,0mm, izolacyjność od 

dźwięków uderzeniowych 17dB, trwałość kolorów ≥6, stabilność wymiarów 0,40%, wykładzina 

w rolce. 

Wykładzina dywanowa w płytkach 

Np. Fobo Barcode w kolorze 317 dotted line 

Kolor: szary 

Wymiary płytki 50x50cm 

Cokół 7-8cm z wykładziny dywanowej wykończonej listwą 

Parametry: grubość 6,5mm, wysokość runa 3mm, LRV 9% 

 

 



 

 

Zestawienie pomieszczeń ze wskazaniem rodzaju wykończenia. 

ZESTAWIENIE – POSADZKI – PIWNICA  

Numer 

pom. 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Posadzka 

-1.01 WENTYLATORNIA 106,07 Gres techniczny 

-1.02 SIŁOWNIA 292,62 Podłoga sportowa 

-1.03 POM. GAZOMIERZA 16,84 Gres techniczny 

-1.04 POMIESZCZENIE ROZDZIELNI 3,70 Gres techniczny 

-1.05 KOMUNIKACJA 18,18 Gres techniczny 

-1.06 POMIESZCZENIE 

GOPODARCZE 
15,53 Gres techniczny 

-1.07 SCHODY 20,26 Płytki gresowe – imitacja betonu 

-1.08 KOMUNIKACJA 12,53 Płytki gresowe – imitacja betonu 

-1.09 SZATNIA 1 13,70 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.10 UMYWALNIA 1 18,88 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.11 SZATNIA 2 17,31 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.12 UMYWALNIA 2 22,27 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.13 TOALETA 5,44 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.14 POMIESZCZENIE 

KONSERWATORA 
34,62 Gres techniczny 

-1.15 POMIESZCZENIE 

KONSERWATORA 
10,90 Gres techniczny 

-1.16 POMIESZCZENIE 

KONSERWATORA 
30,98 Gres techniczny 

-1.17 KOMUNIKACJA 6,32 Gres techniczny 

-1.18 TOALETA 7,51 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.19 SCHODY 10,32 Płytki gresowe – imitacja betonu 

-1.20 KOMUNIKACJA 36,12 Płytki gresowe – imitacja betonu 

-1.21 SZATNIA 11,16 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.22 POM. SOCJALNE 5,01 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.23 TOALETA 3,48 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.24 KUCHNIA 27,25 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.25 MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ 5,30 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.26 POM. GOSP. 2,76 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.27 MAGAZYN PRODUKTÓW 

SUCHYCH 
10,57 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.28 WSTĘPNA OBRÓBKA 

WARZYW 
10,90 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.29 POM. Z URZĄDZENIAMI 

CHŁODN. 
7,61 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.30 MAGAZYN WARZYW 4,60 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.31 POMIESZCZENIE 

GOSPODARCZE 
23,34 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.32 POMIESZCZENIE 

GOSPODARCZE 
22,65 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.34 KOMUNIKACJA 16,10 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

-1.35 TOALETA 5,77 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

 

 

 



 

 

ZESTAWIENIE – POSADZKI –  PARTER 

Numer 

pomieszcz

enia 

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  

0.01 FOYER 86,39 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.02 TOALETA DAMSKA/NPS 5,44 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.03 SZATNIA 13,60 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.04 SALA KONFERENCYJNA 38,68 Wykładzina dywanowa 

0.05 ZAPLECZE SALI 5,34 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.06 MAGAZYN 14,35 Gres techniczny 

0.07 SALA GIMNASTYCZNA 370,37 Podłoga sportowa 

0.08 KOMUNIKACJA 5,92 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.09 POKÓJ TRENERÓW 11,37 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.10 ŁAZIENKA 8,01 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.11 MAGAZYN 8,61 Gres techniczny 

0.12 SCHODY 21,26 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.13 WC NAUCZYCIELI 3,91 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.14 WC MĘSKI 6,19 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.15 WC MĘSKI 6,19 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.16 WC DAMSKI 3,91 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.17 KOMUNIKACJA 32,10 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.18 POM. SOCJALNE 4,00 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.19 POM. GOSP. 2,40 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.20 ZAPLECZE SAL 6,58 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.21 SALA LEKCYJNA 50,70 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.22 SALA LEKCYJNA 50,70 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.23 SALA ARTYSTYCZNA 329,87 Panele winylowe 

0.24 ZAPLECZE SALI 7,37 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.25 ZAPLECZE SALI 7,39 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.26 SCENA 83,80 Deski bambusowe 

0.27 KOMUNIKACJA 4,12 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.28 SZATNIA 3,26 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.29 MYCIE WÓZKÓW 3,89 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.30 ZMYWALNIA 6,93 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.31 WYDAWALNIA 15,61 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.32 SZATNIA 5,48 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.33 TOALETA 3,79 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.34 SCHODY 15,24 Płytki gresowe – imitacja betonu 

0.35 KOMUNIKACJA 30,65 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.36 WC DAMSKI 3,91 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.37 WC MĘSKI 6,19 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.38 WC MĘSKI 6,19 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.39 WC NAUCZYCIELI 3,91 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.40 POM. SOCJALNE 4,00 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

0.41 SALA LEKCYJNA 50,72 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.42 SALA LEKCYJNA 50,57 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.43 ZAPLECZE SAL 6,58 Homogeniczna podłoga winylowa 

0.44 POM. GOSP. 2,40 Płytki gresowe o kolorystyce jednolitej 

 

 



 

 

Wykończenie biegów i schodów zewnętrznych 

Jako wykończenie schodów zewnętrznych projektuje się płytki mrozoodporne imitujące beton: 

np. „Montego gris” firmy Cerrad 

Wymiary płytek: 597,x59,7 i 29,7x59,7cm 

Wymiary płytek na biegi schodów: 29,7x59,7cm 39,7x59,7cm (płytki stopnicowe) 

Listwy cokołowe: 8cm 

Parametry: mrozoodporne, antypoślizgowość R10 4 klasa ścieralności, płytki matowe, 

rektyfikowane 

Płytkie ceramiczne ścienne 

W pomieszczeniach higieniczno sanitarnych (toaletach, umywalniach, pomieszczeniach 

gospodarczych), zapleczu gastronomicznym (kuchni, w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji jaj, 

pomieszczeniu wstępnej obróbki warzyw, wydawalni, zmywalni, pomieszczeniu mycia wózków 

i szatniach) i wokół umywalek w salach lekcyjnych i zapleczu sal ściany należy wykończyć 

płytkami ceramicznymi np. Paradyż Inwesta w rozmiarze 19,8x19,8cm w kolorze białym, 

szarym i grafitowym (kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym). Płytki należy ułożyć do 

poziomu sufitu podwieszanego. 

WINDA OSOBOWA 

Przy jednej z klatek schodowych w skrzydłach niższych projektuje się dźwig osobowy 

elektryczny. Parametry dźwigu: 

Dźwig osobowy, o napędzie elektrycznym 

Udźwig: 1000 kg / 13 osób  

Prędkość: 1,00 m/ s  

Ilość przystanków/dojść: 2/2  

Wysokość podnoszenia: 3,27 m  

Głębokość podszybia: 1300 mm  

Wysokość nadszybia: 2900 mm  

Wymiary kabiny: 1400 x 1600 x 2000 mm  



 

 

Wymiary szybu wewnątrz :szerokość x głębokość 1960 x 2120 mm  

Drzwi kabinowe: 1 szt.  

Drzwi przystankowe: 2 szt.  

Sterowanie: mikroprocesorowe, zbiorcze dół SIMPLEX  

Napęd: elektryczny  

Maszynownia: maszynownia w gabarycie szybu  

Zasilanie: 380V / 220V – 50 Hz  

Kabina dźwigu: nieprzelotowa  

Rodzaj drzwi: automatyczne teleskopowe wymiary:  900 x 2000 mm  

ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

Ściany kabiny: ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

lustro na ścianie tylnej kabiny  

poręcz prostokątna na ścianie tylnej kabiny  

listwy przypodłogowe wykonane z aluminium anodowanego  

Podłoga: PVC szara  

Oświetlenie:  

sufit podwieszany ze stali nierdzewnej szczotkowanej 

oświetlenie  LED  

automatyczne wyłączenie oświetlenia kabiny w czasie postoju  

Kasety dyspozycji:  

panel pełnej wysokości  wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej  

wentylator uruchamiany za pomocą przycisku  

przyciski z grawerowaniem Braille’a   

przyciski podświetlane diodowo  

przycisk ALARM  

oświetlenie awaryjne do 2 godz.  

piętrowskazywacz z matrycą kropkową   

system łączności ze służbami ratowniczymi INTERCOM wg normy PN.EN 81-28   

przycisk otwarcia i zamknięcia drzwi  



 

 

gong  

informacja głosowa  

Kasety wezwań: wykonane z wytrzymałego tworzywa  

przyciski wezwania podświetlane diodowo  

piętrowskazywacz z matrycą kropkową na głównym przystanku  

zjazd ARS (Automatic Rescue System) – w przypadku zaniku zasilania następuje dojazd do 

najbliższego przystanku, otwarcie drzwi i wyłączenie dźwigu wskaźnik przeciążenia kabiny – 

akustyczny i wizualny  

drabinka do podszybia  

bramka GSM do łączności z Pogotowiem Dźwigowym  

 

WINDA  DO ZAPLECZA GASTRONOMICZNEGO 

Celem transportu produktów przygotowanych w kuchni na poziomie piwnicy do wydawalni na 

poziomie parteru projektuje się windę towarową o udźwigu 100kg przelotową 180 stopni. 

Parametr dźwigu: 

Udźwig: 100 kg  

Prędkość: 0,4 m/ s  

Ilość przystanków/dojść: 2/2  

Wysokość podnoszenia: 3270 mm  

Wymiary otworu w stropie do wstawienia konstrukcji samonośnej szybu: 1000 x 950 mm 

(szerokość x głębokość)  

Wysokość nadszybia (górnej kondygnacji): 2760 mm  

Min. głębokość podszybia 0 mm  

Konstrukcja szybu: samonośna konstrukcja szybu wykonana z ocynkowanych profili 

stalowych; prowadnice T 45 x 5  

Wymiary kabiny: 700 x 800 x 800 mm (szerokość x głębokość x wysokość),  

powierzchnia: 0,56 m²  

Drzwi przystankowe: 2 szt. gilotynowe na poziomie serwisu, nierdzewna stal 1.4016  



 

 

Wymiary: 700 x 800 mm  

Drzwi do maszynowni: 1 szt. jednoskrzydłowe, nierdzewna stal  

Próg drzwi: na poziomie serwisu (700 mm)  

Napęd: koło cierne φ 300 mm, koło zdawcze φ 250 mm, zawieszenie 1:1, 2 liny φ 6 mm; 

hamulec  

tarczowy, kółko ręczne, stopień ochrony IP54  

Silnik: BO 18.24 / 0,55 kW, zabezpieczenie termiczne silnika  

Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3f  

Maszynownia: górna w gabarycie szybu  

Kabina dźwigu: przelotowa 180°  

Kabina standard wykonania: nierdzewna stal, półka nierdzewna stal  

Sterowanie/Wyposażenie elektryczne: mikroprocesorowe AS 3, wezwanie i dyspozycja, 

zajęty, sygnalizacja przejazdu, indykacja pozycji kabiny, regulacja zwłoki wykonania 

dyspozycji (1-5 s), obwód sterowania 24 V, obwód bezpieczeństwa 48 V, oświetlenie 

maszynowni z gniazdem elektrycznym. Bez ogranicznika prędkości / chwytaczy. 

BALUSTRADY 

Przy schodach zewnętrznych, we wnękach okien na scenie od strony zewnętrznej, przy 

schodach wewnętrznych należy zamontować balustrady i pochwyty przyścienne ze stali 

nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor grafitowy. Wysokość minimalna 1,1m. Pochwyt z 

profili kwadratowych 5x5cm, słupki z profili kwadratowych 5x5cm. Mocowanie spłupków dolne 

lub boczne. Przy mocowaniu górnym wokół słupka pozostawić szczelinę w posadzce i 

wypełnić ją masą trwale plastyczną do zastosowań na zewnątrz. Szczegóły przedstawiono w 

części rysunkowej opracowania. 

OSŁONY GRZEJNIKOWE 

W budynku planuje się wykonanie osłon grzejnikowych na wszystkich grzejnikach. Projektuje 

się osłony z Osłony grzejnikowe z płyty MDF laminowanej w kolorze białym z otworami 

podłużnymi prostokątnymi na konstrukcji stalowej. 

 



 

 

LADA SZATNIOWA 

W szatni dostępnej z foyer projektuje się ladę szatniową z blatem na wysokości 100cm. 

Wymiary blatu 40x319 cm. Grubość blatu i nogi bocznej 5cm. Blat należy wykonać z płyt z hpl 

w kolorze szarym. Cokół należy wykonać w hpl w kolorze aluminium. Fronty z hpl w kolorze 

białym. Należy wykonać drzwiczki z hpl białego. Szczegóły przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. 

 
WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ 

Salę gimnastyczną należy wyposażyć w drabinki przyścienne pojedyncze (drabinki należy 

zamontować na ścianie północnej między oknami zewnętrznymi). Drabinki o wymiarach 

90x256cm z drewna lakierowanego. Na ścianie wschodniej należy zamontować kosze 

naścienne do koszykówki z tablicą na podkonstrukcji stałej stalowej malowanej proszkowo. 

Podkonstrukcja np. Polsport Kod produktu: 1601, 1630, 1636, 1637, 1643. 

Tablica ze sklejki wodoodpornej Biała. Wymiary: 120 x 90 cm, grubość 18 mm np. Sportgrupa, 

kod produktu 120 

Obręcz z siatką w komplecie: Wykonana z pełnego pręta stalowego ø16 mm. Tylna blacha              

o grubości 5 mm. Malowana proszkowo. Dodatkowe wzmocnienie obręczy w postaci 

“kołnierza”. Obręcz uchylna przy obciążeniu ok. 30 kg. Np. Sportgrupa, kod produktu 277 

WYPOSAŻENIE RUCHOME 

Wyposażenie ruchome pomieszczeń pokazano w części rysunkowej opracowania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU. 

Podstawy prawne 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.                

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2117).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1422 z 

2015 r. z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010,                         

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

(Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 124 poz. 1030), 

 PN-B-02852. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego 

czasy trwania pożaru 

 PN-B 02877-4. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady 

projektowania. 

Opis zamierzenia 

 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przebudowa budynku użyteczności publicznej - 

budynek o funkcji edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem 

kuchennym na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych. Obiekt znajduje się na działce nr 

1, AR-23, obręb Psie Pole, ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław.  

 

 Instalacje: 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

– Instalację elektroenergetyczną i niskoprądową 

– Instalację telekomunikacji 

– Instalację kanalizacji 

– Instalację wody 

– Instalację grzewczą 

 

W ramach zamierzenie budowlanego planuje się budowę następujących instalacji: 

- instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 



 

 

- instalacji hydrantów wewnętrznych 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – zmiana lokalizacji i dodatkowy w odrębnej strefie 

pożarowej 

 

Wytyczne ppoż. 

Dane charakterystyczne (powierzchnia, wysokość oraz liczba kondygnacji) 

- powierzchnia zabudowy: 1673,56m2 

- powierzchnia użytkowa: 2265,02m2 

- kubatura 14484,96 m³, 

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 

- ilość kondygnacji podziemnych: 1, 

- wysokość budynku: 8,9 m (niski – N, liczona od najniżej położonego punktu przy budynku do 

kalenicy). 

Odległość od obiektów sąsiadujących 

Najmniejsza odległość budynku podlegającego przebudowie od granicy działki wynosi 9,91m 

Odległość od budynków na działkach sąsiednich  

Odległości od granicy z sąsiednimi działkami jak i od budynków na nich położonych spełniają 

wymagania warunków technicznych. 

Odległości od budynków na tej samej działce spełniają wymagania warunków technicznych             

z uwzględnieniem zapisów § 273. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych. Elementy budynku, które powinny 

spełniać określone wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, powinny posiadać 

deklarację zgodności i aprobaty techniczne potwierdzające spełnienie przez nie wymogów 

przeciwpożarowych. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów 

budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Do wykończenia wnętrz nie należy stosować 

materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące. Stosowanie materiałów wykończeniowych luźno 

zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach, żaluzjach łatwo 

zapalnych jest zabronione. Jako łatwo zapalne materiały uznaje się takie, których właściwości 



 

 

określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności                          

i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego                       

z kryteriów: ti>=4s; ts<=30s; nie występuje przepalenie trzeciej nitki, nie występują płonące 

krople. W budynku nie będą stosowane materiały łatwo zapalne oraz takie, których produkty 

rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie dymiące. 

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Dla obiektów ZL nie określa się gęstości obciążenia ogniowego. Projektowana gęstość 

obciążenia ogniowego pomieszczeń technicznych i gospodarczych funkcjonalnie związanych                                       

z pomieszczeniami ZL nie przekroczy 500 MJ/m2. 

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji                                               

i w  pomieszczeniach, w których mogą przebywać jednocześnie większe grupy ludzi. 

Analizowany obiekt zaliczony jest do kategorii ZLI + ZLIII zagrożenia ludzi. W budynku jest 

pomieszczenie, w których może przebywać równocześnie więcej niż 50 osób (sala 

artystyczna). Z przedmiotowych pomieszczeń prowadzą co najmniej dwa wyjścia odległe od 

siebie o co najmniej 5 m. Łącznie w jednym czasie  w budynku może przebywać: 

351  osób na parterze (z czego maksymalnie 184 osoby w jednym czasie powyżej 2 godzin)   

i 36 w piwnicy (z czego 6 na stały pobyt, i 30 poniżej 2 godzin) 

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

W budynku i w przestrzeni zewnętrznej nie występują pomieszczenia ani strefy zewnętrzne 

zagrożone wybuchem 

Podział obiektu na strefy pożarowe. 

W budynku są dwie strefy pożarowe: ZLIII o powierzchni 2027,85 i ZLI o powierzchni 

432,60m2. 

 

 



 

 

Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej                                                               

i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane. 

Budynek jest częściowo podpiwniczony i posiada jedną kondygnację nadziemną w części 

zaliczanej do kategorii ZL III, w części zaliczanej do kategorii ZLI budynek nie jest 

podpiwniczony i posiada jedną kondygnację nadziemną. Wysokość budynku 8,9m (budynek 

niski). W związku z powyższym budynek powinien spełniać wymagania klasy „D” odporności 

ogniowej. 

Wymagania dla elementów konstrukcji budynków w klasie D odporności pożarowej: 

- główna konstrukcja nośna – R30; 

- konstrukcja dachu – bez wymagań; 

- strop – REI 30; 

- ściana zewnętrzna – EI 30; 

- ściana wewnętrzna – bez wymagań; 

- pokrycie dachu – bez wymagań  

W budynku są zachowane pasy międzykondygnacyjne 0,8m oraz dwu metrowe pasy między 

strefami w odporności EI60. 

Ściana oddzielenia pożarowego między strefami REI60 

Drzwi w ścianie oddzielenia pożarowego między strefami EI30 

Ściany wentlylatorni REI60, drzwi EI30 

Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe 

Z budynku z poziomu parteru i piwnicy wychodzimy bezpośrednio na zewnątrz. Istnieją dwa 

wyjścia ewakuacyjne z dwóch klatek schodowych oraz jedenaście wyjść z pomieszczeń. Klatki 

schodowe zlokalizowano przy wejściach głównych 2 i 3. Drzwi z klatek schodowych na 

zewnątrz mają wymiary w świetle przejścia 140cm.  



 

 

W budynku projektowane jest oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne). Natężenie oświetlenia 

awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a czas działania nie 

jest krótszy niż 1 godzina, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oraz w instalacja chroniącą od 

wyładowań atmosferycznych. Instalacja odgromowa musi być wykonana zgodnie 

z wymaganiami Polskiej Normy. 

Instalacje użytkowe w obiekcie. 

Wykaz instalacji istniejących podlegających przebudowie i projektowanych w budynku: 

Budynek wyposażony jest w instalacje: 

– Instalację elektroenergetyczną i niskoprądową 

– Instalację telekomunikacji 

– Instalację kanalizacji 

– Instalację wody 

– Instalację grzewczą 

W ramach zamierzenie budowlanego planuje się budowę następujących instalacji: 

– Instalację hydrantów wewnętrznych 

– Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną 

– Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

– Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w każdej strefie pożarowej) 

Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

W ramach inwestycji planuje się budowę lub przebudowę następujących urządzeń 

przeciwpożarowych: 

- oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne 

- hydranty wewnętrzne 25 

- przepusty instalacyjne 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu (w każdej strefie pożarowej) 

 



 

 

Wyposażenie w gaśnice, hydranty wewnętrzne, oznakowanie ewakuacyjne. 

Budynek powinien być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice ze środkiem 

gaśniczym w ilości wynikającej z założenia, że jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg 

(lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej 

w budynku.   

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki: 

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej 

gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m; 

- do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. 

Lokalizacja gaśnic powinna być oznakowana znakami zgodnymi z PN. 

Budynek zostanie wyposażony w gaśnice z środkiem gaśniczym dostosowanym do 

panującego zagrożenia pożarowego w obiekcie, a ilość środka gaśniczego wynosi 2 kg na 

każde 100 m2 powierzchni. Miejsca usytuowania gaśnic zostały oznakowane znakami 

informacji przeciwpożarowej zgodnie z PN. 

Oznakowania ewakuacyjne powinny być rozmieszczone zgodnie z normą PN/N- 01256/05 

dotyczącą sposobów oznakowania dróg ewakuacyjnych. Uwzględnione powinny być 

oznakowania wyjść na zewnątrz budynku. Do oznakowania należy używać znaki 

fotoluminescencyjne zgodne z Polskimi Normami lub podświetlane znaki ewakuacyjne. 

Oznakowanie powinno być zgodne z PN/N-01256/01-02 lub najnowszą normą PN-EN ISO 

7010:2012. Na drogach ewakuacyjnych powinny być stosowane ewakuacyjne znaki 

kierunkowe.  

Obiekt wyposażony będzie w znaki ewakuacyjne. 

Budynek wymaga wyposażenia w wewnętrzną instalację hydrantową z hydrantami 25                       

z wężem półsztywnym.  

 

 



 

 

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.  

Wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków ZL określa się na 

podstawie wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. 

U. Nr 124 poz. 1030). Dla budynku użyteczności publicznej o kubaturze brutto do 5000 m3       

i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2 wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych 

do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 10 dm3/s, natomiast dla innych o parametrach 

przekraczających podane powyżej 20 dm3/s. Analizowany budynek wymaga dostarczenia 

wody do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 20 dm3/s. W najbliższym otoczeniu budynku 

znajduje się sześć hydrantów nadziemnych. Trzy w bliskiej odległości około 13 i 17 m od 

chronionego budynku, trzy pozostałe w odległości 59 m i 33 m. Hydranty zewnętrzne 

zapewniają wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Drogi pożarowe. 

Budynek objęty opracowaniem zaliczany jest do grupy budynków niskich (N), zawierający 

strefę pożarową zaliczoną do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII i ZLI. Na podstawie 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 

1030) można stwierdzić, iż analizowany budynek wymaga dojazdu pożarowego, ze względu 

na wielkość strefy pożarowej, która przekracza 1000 m2. 

Istniejący układ dróg wewnętrznych stanowi doskonały dojazd pożarowy w celu prowadzenia 

działań ratowniczo-ewakuacyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECHNOLOGIA KUCHNI: 

Wykaz pomieszczeń: 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA 

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

-1.20 KOMUNIKACJA 36,12 

-1.21 SZATNIA 11,16 

-1.22 POM. SOCJALNE 5,01 

-1.23 TOALETA 3,48 

-1.24 KUCHNIA 27,25 

-1.25 MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ 5,30 

-1.26 POM. GOSP. 2,76 

-1.27 MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH 10,57 

-1.28 WSTĘPNA OBRÓBKA WARZYW 10,90 

-1.29 POM. Z URZĄDZENIAMI CHŁODN. 7,61 

-1.30 MAGAZYN WARZYW 4,60 

  861,45 m2 

 

 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER 

Numer pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 

0.23 SALA ARTYSTYCZNA 329,87 

0.24 ZAPLECZE SALI 7,37 

0.25 ZAPLECZE SALI 7,39 

0.26 SCENA 83,80 

0.28 SZATNIA 3,26 

0.29 MYCIE WÓZKÓW 3,89 

0.30 ZMYWALNIA 6,93 

0.31 WYDAWALNIA 15,61 

0.32 SZATNIA 5,48 

0.33 TOALETA 3,79 

  1 422,98 m2 

 

 



 

 

Dane ogólne 

Projektowane zaplecze działać będzie na potrzeby obsługi imprez okolicznościowych 

odbywających się w sali artystycznej przeznaczonej dla maksymalnie 180 osób. Projektuje się 

kuchnię pełną gdzie będą przygotowywane ciepłe posiłki: rybne, mięsne, warzywne oraz 

desery. Ze względu na rozplanowanie funkcji w obiekcie kuchnia znajdować się będzie                       

w piwnicy. Na podstawie § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 1422 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 196, poz. 1650 z późn. zm.), uzyskano 

zgodę Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  we Wrocławiu 

(Decyzja nr 1344/18) oraz pozytywną opinię Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu 

(Postanowienie nr  O-160127-51340-38/18) na usytuowanie kuchni poniżej poziomu terenu 

urządzonego przy budynku. Decyzję i Postanowienie dołączono do niniejszego opracowania. 

Dostawy 

Do zaplecza prowadzą dwa wejścia. Jedno bezpośrednio z zewnątrz, drugie poprzez 

wewnętrzną klatkę schodową. Zaopatrzenie kuchni przez dostawców surowców                                        

i półproduktów odbywać się będzie z wykorzystaniem wejścia bezpośrednio z zewnątrz. 

Przechowywanie 

Warzywa i ziemniaki będą przechowywane w magazynie warzyw. Produkty suche                               

w magazynie produktów suchych, warzywa i ziemniaki będą przechowywane na paletach                      

i regałach magazynowych w magazynie warzyw. Ziemniaki będą przechowywane w workach, 

pozostałe warzywa w kontenerach i skrzyniach. Kiszonki będą przechowywane w słojach                    

i puszkach. Mięso i produkty ulegające szybkiemu psuciu przechowywane będą w szafach 

chłodniczych w specjalnie do tego przygotowanym pomieszczeniu w szafach chłodniczych. 

Jajka będą przechowywane w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji jaj. 

Wstępne przygotowywanie produktów 

Obróbka wstępna warzyw i owoców (oczyszczenie i obranie) będzie się odbywać                                  

w pomieszczeniu wstępnej obróbki warzyw skąd produkty będą dostarczane do kuchni. 



 

 

Mięso i ryby z chłodni będą dostarczane do kuchni na specjalnie do tego celu wydzielone 

stanowiska. 

Artykuły suche i nie wymagające żadnej obróbki będą dostarczane z magazynu produktów 

suchych do kuchni. 

Jaja będą myte i dezynfekowane w pomieszczeniu mycia i dezynfekcji jaj oraz dostarczane do 

kuchni. 

Kuchnia 

W kuchni wyznaczono stanowiska pracy związane z dalszą obróbką produktów:  

- stanowisko warzyw ze zlewem i stołem roboczym 

- stanowisko mięsne ze zlewem, stołem roboczym, stołem chłodniczym 

- stanowisko ryb ze zlewem, stołem roboczym 

- stanowisko mączne z blatem roboczym 

- stanowisko wykańczania posiłków z blatem roboczym i stołem chłodniczym. 

W centralnej części kuchni zaprojektowano stanowiska obróbki termicznej: 2 piekarniki, 2 

trzony kuchenne 4 palnikowe, 2 taborety elektryczne, patelnia wychylna oraz blaty odstawcze. 

W kuchni wydzielono również miejsce mycia sprzętu kuchennego, z basenem, stołem                         

i regałem ociekowym. 

Produkty po przygotowaniu będą dostarczane windą gastronomiczną do wydawalni posiłków. 

Drzwi windy będą otwierane na wysokości blatów. Nie przewiduje się transportu osób widną 

gastronomiczną.  

Wydawanie posiłków 

Przygotowane posiłki wydawane będą bezpośrednio z wydawalni do sali artystycznej poprzez 

drzwi z oknem wydawczym. 

Zmywalnia naczyń 

Naczynia stołowe będą zmywane w zmywalni naczyń zlokalizowanej na parterze. Naczynia 

bezpośrednio z sali konsumpcyjnej będą dostarczane poprzez okienko podawcze do zmywalni 

naczyń gdzie po opłukaniu będą myte i wyparzane w zmywarce. Po umyciu naczynia będą 

podawane przez szafę przelotową do wydawalni. 

Zmywalnia jest połączona z pomieszczeniem mycia wózków. 



 

 

Usuwanie odpadków konsumenckich  

Resztki pokonsumenckie ze zmywalni naczyń stołowych będą wynoszone po zakończonym 

serwisie poprzez salę konsumpcyjną na zewnątrz budynku. Odpadki powstałe podczas 

wstępnej obróbki warzyw i owoców będą wynoszone bezpośrednio na zewnątrz poza 

godzinami dostaw towarów. 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników 

W piwnicy w pobliżu kuchni znajdować się będzie szatnia dla pracowników z dwudzielnymi 

szafkami bhp na odzież osobistą i roboczą, zlewem, wydzielonym ustępem i kabiną 

prysznicową.  

Na poziomie parteru znajdować się będą dwie szatnie z umywalkami. Jedna dostępna                         

z komunikacji ogólnej i zmywalni, druga dostępna z komunikacji ogólnej i wydawalni. Przy 

wydawalni zaprojektowano toaletę dla pracowników. Czas przebywania tych samych osób              

w ciągu doby w zmywalni wynosi poniżej 2 godziny, w związku z powyższym nie będzie to 

pomieszczenie na pobyt ludzi. 

Pomieszczenia socjalne dla pracowników 

W piwnicy znajdować się będzie pomieszczenie socjalne przeznaczone dla pracowników 

kuchni. Pomieszczenie to zostanie wyposażone w umywalkę, zlew, szafki, stolik z krzesłami                 

i lodówkę podblatową. 

Pomieszczenie gospodarcze 

Konieczne jest cykliczne mycie i dezynfekcja wyposażenia, sprzętu kuchennego a także ścian 

i podłóg. Do przechowywania środków czystości, preparatów myjąco-dezynfekcyjnych                         

i sprzętu porządkowego przeznaczono pomieszczenie gospodarcze ze zlewem 

jednokomorowym zlokalizowane w pobliżu kuchni.  

Wyposażenie 

Wyposażenie pomieszczeń wchodzących w skład zaplecza kuchennego pokazano w części 

rysunkowej opracowania. 

W  części rysunkowej opracowania przedstawiono rzuty parteru i piwnicy zaplecza  

gastronomicznego.



 

 

TECHNOLOGIA KUCHNI - ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO.  

W zestawieniu podano przykładowe typy urządzeń kuchennych. Należy zastosować produkty równoważne o zbliżonych parametrach. 

 

Nr i nazwa 
pomieszczenia 
kondygnacja 

Symbol 
na rzucie 

Typ i opis 
Wymiary 

(długość/szerokość/wysokość) 
[mm] 

Zasilanie          
w energię 

elektryczną 
[kW] / [V] 

Wytyczne 
dla wody 

Przykładowy 
model 

Ilość 

Mycie Wózków 
0.29, parter 

1. 

Ruszt podłogowy 
Odwodnienie, ruszt podłogowy gładki 
wykonany ze stali nierdzewnej AISI304, 
rozmiar oczek 23x23mm 

Wymiary w rzucie 
400/358mm 

---------------- DN110 

Gort 
Kod produktu 

ABO230 
Model 

ABO230-
040BK 

2 
 

2. 

Myjka ciśnieniowa 
Pistolet wysokociśnieniowy 
Dysza rotacyjna 
Wąż wysokociśnieniowy 6 
System szybkozłącza 
Uchwyt teleskopowy 
Złączka 3/4'’ 
Wbudowany filtr wody 
Wydajność do 30m2/h 

397x305x584mm 1,8kW / 230V ------------- 

Karcher 
Numer 

katalogowy: 
1.324-000.0 

1 

Zmywalnia 
0.30, parter 

3. 

Szafa przelotowa 
Szafa przelotowa ze stali nierdzewnej 
AISI304 
Wyposażona w podwójne drzwi suwane 
zawieszone na łożyskowanej rolce w 
prowadnicy nierdzewnej. 
Dwie półki z regulacją wysokość, jedna 
półka stała 
Regulacja wysokość +-15mm 
 

1000x600x1800mm ---------------- ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

MS1P-
100DE_1 

 

1 

Zmywalnia 
0.30, parter 

4. 

Zmywarka kapturowa 

 Przystosowana do mycia talerzy, szkła, 
filiżanek, naczyń kuchennych, tac, 
garnków, pojemników GN itp. 

664x708x1570(1980)mm 6,71kW / 400V 

DN50 
odpływ kan. 
wyprowadzo
ny max. 10 

cm nad 

Gort 
Kod produktu: 

ZK50DD 
 

1 
 



 

 

 Wykonana ze stali nierdzewnej. 

 Manualne sterowanie. 

 Zautomatyzowany proces mycia i 
płukania. 

 Stop / start po otwarciu / zamknięciu 
kaptura. 

 Wyparzanie w temperaturze 85oC. 

 Odpływ grawitacyjny. 

 Ramiona płuczące i myjące wykonane z 
tworzywa 

 Podwójny filtr komory myjącej + filtr 
pompy. 

 Tłoczona komora myjąca 

 Łatwo wyjmowany wspornik kosza. 

 Łatwy dostęp do wnętrza urządzenia 
umożliwiający serwisowanie. 

 Wymiary kosza: 500 x 500 mm. 

 Wysokość użytkowa komory: 400 mm. 

 Możliwość mycia pojemników GN1/1. 

 Wydajność: 20 koszy/h. 

 Ilość/długość cykli mycia: 1/180 sek. 
(długość cyklu mycia przy temperaturze 
wody zasilającej min. 50°C). 
 

poziomem 
podłogi. 

Opcjonalnie 
należy 

zastosować 
pompę 

odpływu np. 
Z50DD0001 
firmy Gort 

 

Zmywalnia 
0.30, parter 

4a. 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

1200x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4130-126 

1 
 

Zmywalnia 
0.30, parter 

5. 6. 

Stół ze zlewem jednokomorowym 
Ze stali nierdzewnej 
Komora z lewej strony,  
maskownica,  
rant z tyłu 50 mm,  
otwór pod baterię jedno kolumnową,  
syfon pojedynczy z sitkiem 

1200x600x850mm ---------------- z,c DN50 

Gort 
Kod produktu: 
ZAA0P01X-

120EK 

1 
 

Zmywalnia 
0.30, parter 

7. (DW13) 

Drzwi z okienkiem podawczym 
Drzwi aluminiowe z okienkiem 
podawczym suwanym. Szczegóły wg 
zestawienia drzwi 

100cm – światło 
przejścia drzwi 

h parapetu okna 85cm 
   

1 
 

https://sklep.technica.pl/edenox


 

 

Wydawalnia 
0.31, parter 

8. (DW13) 

Drzwi z okienkiem podawczym 
Drzwi aluminiowe z okienkiem 
podawczym suwanym. Szczegóły wg 
zestawienia drzwi 

100cm – światło 
przejścia drzwi 

h parapetu okna 85cm 
---------------- ------------- ------------- 

1 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

9. 11. 

Kuchnia elektryczna 4-płytowa                  
z piekarnikiem elektrycznym 

 Szybko nagrzewające się płyty żeliwne– 

1,5 kW, śr.150 mm– 2,6 kW, śr.220 mm 

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 Lampki kontrolne załączonych grzałek 

 Całość ze stali nierdzewnej 

 Ergonomiczne i odporne na wysoką 

temperaturę pokrętła 

 Boczne ranty umożliwiające spięcie 

sąsiednich elementów listwą 

 Zakres temp. piekarnika do +250°C 

o Obudowa wykonana z lekkiego stopu 

lakierowanego aluminium 

o Wzmocniony 400 W silnik o prędkości 

1400 obr./min., wyposażony w termik 

zabezpieczający przed przegrzaniem. 

wymiary całkowite: 

600x600x850/1040mm 

 

wymiary piekarnika: 

460x420x(H) 320 mm 
 

moc płyt (W): 2x 

1,5 kW + 2x2,6 

kW 

o moc piekarnika: 

2,5 kW 

moc grilla: 

1,8kW 

o moc całkowita 

(kW): 12,5 kW 

 

 

MBM 
Kod 

produktu: E4F

6 

2 
 

 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

 
Wydawalnia 
0.31, parter 

10. 

Stół ze zlewem jednokomorowym 
Ze stali nierdzewnej 
Komora z lewej strony lub prawej strony,  
maskownica,  
rant z tyłu 50 mm,  
otwór pod baterię jedno kolumnową,  
syfon pojedynczy z sitkiem 

1200x600x850 ---------------- z,c DN50 

Gort 
Kod produktu: 
ZAA0P01X-

120EK 

4 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

12. 

Patelnia elektryczna wychylna 
Wewnętrzne krawędzie misy 
zaokrąglone. 
Płynna regulacja temperatury. 
Ręczna regulacja przechyłu misy (kąt 
50°). 

 

700 x 600 x 880mm 5,4kW/400V 
 

------------- 
Gort 

Kod produktu: 
EP40 

1 
 



 

 

Możliwość poziomowania misy. 
Wymiary wewnętrzne misy: 563 x 414 x 
150 mm. 
Blokada przechyłu misy w położeniu 
roboczym oraz w położeniu 
maksymalnego przechyłu. 
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej. 
Możliwość ustawienia pokrywy w 
dowolnym położeniu w zakresie jej 
unoszenia. 
Pokrywa izolowana termicznie: 
Ramka uszczelniająca w pokrywie: 
Przełącznik krańcowy, uniemożliwiający 
pracę patelni gastronomicznej po jej 
pochyleniu. 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem na 
poziomie 360 °C. 
Montaż do podłogi przy użyciu systemu 
poziomującego. 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

13. 

Taboret elektryczny 
Wymiary płyty grzewczej: 400 x 400 mm 
Taboret wykonany jest ze stali 
nierdzewnej. 
Przystosowany jest do dużych naczyń – 
śr 40÷60 cm. 
Przełącznik 4 pozycyjny (0-1-2-3) 
3 stopniowe sterowanie mocą płyty 
grzewczej w zakresie 1,25kW, 2,5kW, 
5kW 
Równomierne rozłożenie temperatury na 
całej płycie, niezależnie od ilości 
załączonych sekcji grzewczych. 

600x600x400mm 5kW/400V ------------- 
Gort 

Kod produktu: 
HET01-060DK 

2 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/1 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

600x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4130-066 

2 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/2 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół z półką ze stali nierdzewnej AISI-
304 

1100x440x850mm ---------------- ------------- 
Na 

zamówienie 
1 

https://sklep.technica.pl/edenox


 

 

Nietypowy 
wymiar 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/3 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół z półką ze stali nierdzewnej AISI-
304 

400x1100x850mm ---------------- ------------- 

Na 
zamówienie 
Nietypowy 

wymiar 

1 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

 
Wydawalnia 
0.31, parter 

14/4 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

900x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4130-096 

3 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/5 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół przyścienny z półką i szafką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

1200x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4131-126 

1 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/6 

Stół chłodniczy 

 Powierzchnia wewnętrzna wyposażona 
w płozy do umieszczenia pojemników. 
Górny blat stołu chłodniczego wykonany 
ze stali nierdzewnej. Stół chłodniczy 
wykonany ze stali nierdzewnej.  
• Ilość drzwi: 1 
• Ilość szuflad: 2 
• Agregat chłodniczy montowany na 
spodzie urządzenia 
• 1 półka przestawna 
• Regulowana wysokość półek w szafce 
• Zużycie energii: 4,5 kWh/dobę 
• Klasa klimatyczna: N 
• Czynnik chłodniczy: R-134a 

900x700x850mm 0,25kW/230V ------------- 
 REDFOX 

Kod produktu:  
00011082 

1 
 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

14/7 

Stół chłodniczy 

 Powierzchnia wewnętrzna wyposażona 
w płozy do umieszczenia pojemników. 
Górny blat stołu chłodniczego jest ze 
stali nierdzewnej. Stół chłodniczy 
wykonany ze stali nierdzewnej.  
• Wykonanie ze stali nierdzewnej 
• Agregat chłodniczy montowany na 
spodzie urządzenia 

1365x700x850mm 0,3kW/230V ------------- 
 REDFOX 

Kod produktu:  
00010902 

1 
 

https://sklep.technica.pl/edenox
https://sklep.technica.pl/edenox
https://sklep.technica.pl/redfox
https://sklep.technica.pl/redfox


 

 

• 1 para prowadnic oraz 1 półka 
rusztowa o wym 
• GN 1/1 na każde drzwi 
• Regulowana wysokość półek w 
szafkach 
• Zużycie energii: 4,5 kWh/dobę 
• Klasa klimatyczna: N 
• Czynnik chłodniczy: R-134a 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

15. 

Stół z basenem 
Stół z basenem głębokości 400mm do 
mycia sprzętu kuchennego ze stali 
nierdzewnej 
Przetłoczenie dna ze spadkiem w 
kierunku syfonu 
Z otworem pod baterię 
Regulowane stopki +-15mm 
Konstrukcja spawana 

800x600x850mm ------------- z,c DN50 InterArma 1 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

16. 

Regał ociekowy 
Regał magazynowy z półkami 
gretingowymi ze stali nierdzewnej o 
właściwościach ferrytycznych AISI 445. 
Regał w całości. Nogi łączone są do 
półek za pomocą spawów. Nogi 
wykonane są z profilu 30 × 30 mm. 
Każda półka ma 3 centymetry grubości 
oraz maksymalne obciążenie do 70 
kg/m2 powierzchni użytkowej.   

600x600x1800 ---------------- ------------- 
Stalgast 

Kod produktu: 
981876060 

1 

Kuchnia 
-1.24, piwnica 

17. 
Stół szkieletowy 
Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

600x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4130-066 

1 
 

Wydawalnia 
0.31, parter 

18. 

Wózek kelnerski 
Wózek kelnerski trzypółkowy wykonany 
ze stali nierdzewnej, spawany. Skrętne 
kółka. Obudowa kółka wykonana ze stali 
nierdzewnej. Wymiar w tabeli 
uwzględnia zewnętrzny rozmiar wózka 
(rozmiar całego wózka, półki + stelaż). 
Półki z przetłoczeniem. 

900x600x950 mm ---------------- ------------- 
Stalgast 

Kod produktu: 
982036090 

1 

Wydawalnia 19. Bemar jezdny 880x600x850 mm 1.7 kW/230V ------------- Stalgast 1 

https://sklep.technica.pl/edenox


 

 

0.31, parter  niezależne sterowanie temperatury w 
komorach 

 bemar wodny 

 zawór spustowy 

 maksymalna głębokość pojemników 200 
mm 

 zasilanie 230 V 

 skrętne kółka 

 obudowa kółka - stal nierdzewna 

Kod produktu: 
982276093 

 

Magazyn 
produktów 
suchych 

-1.27, piwnica 

20. 

Regał magazynowy 

 Wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Półki pełne. 

 Dolna i górna półka przymocowana na 
stałe, pozostałe 3 półki są przestawne. 

1200x700x1800mm ---------------- ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

MR1C-
120EE_1 

4 

Pomieszczenie 
z urządzeniami 
chłodniczymi 
-1.29, piwnica 

21. 

Szafa chłodnicza 

 Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304. 

 Wymuszony obieg powietrza 
(wentylator) 

 Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem 
temperatury. 

 Wyłącznik temperatury po otwarciu 
drzwi  

 Wyposażona w 3 półki w rozmiarze 2/1 
GN. 

 Demontowane nośniki prowadnic półek  

 Samodomykające się drzwi przy 
otwarciu <90o. 

 Drzwi otwierane na lewą stronę. 

 Demontowana magnetyczna uszczelka 
drzwi. 

 Zagłębione dno komory.  

 Automatyczne i ręczne rozmrażanie 
chłodnicy. 

 Ekologiczny czynnik chłodniczy. 

 Izolacja poliuretanowa 60 mm.  

700x829x2040mm  0,35kW/230V ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

CMR1100-
070GV 

3 



 

 

 Bezobsługowe usuwanie skroplin 
powstających w czasie rozmrażania 
(odparowanie).  

 Nogi regulowane nierdzewne. 

 Zamek. 

Pomieszczenie 
z urządzeniami 
chłodniczymi 
-1.29, piwnica 

22. 

Blat ze stali nierdzewnej 

 Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

1000x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX 

Kod produktu:  
E4130-066 

2 

Magazyn 
warzyw 

-1.30, piwnica 

23. Regał magazynowy 

 Wykonany ze stali nierdzewnej. 

 Półki pełne. 

 Dolna i górna półka przymocowana na 
stałe, pozostałe 3 półki przestawne. 

1000x600x1800mm ---------------- ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

MR1C-
100DE_1 

2 

Magazyn 
warzyw 

-1.30, piwnica 
24. 

Paleta magazynowa 

 Obciążenie statyczne 1500 kg, 
obciążenie dynamiczne 500 kg, 
wykonana z trwałego polietylenu, 
odporna na uderzenia dzięki 
grubościennej konstrukcji, łatwa do 
mycia. Zakres odporności na 
temperaturę od -30 °C do +70 °C, kolor: 
biały 

800x600x150mm ---------------- ------------- 
Tanake 

K20020099 
1 

Wstępna 
obróbka warzyw 
-1.28, piwnica 

25. 

Stół ze zlewem jednokomorowym 
Ze stali nierdzewnej 
Komora z prawej strony  
maskownica,  
rant z tyłu 50 mm,  
otwór pod baterię jedno kolumnową,  
syfon pojedynczy z sitkiem 

1200x600x850 
 

---------------- z,c DN50 

Gort 
Kod produktu: 
ZAA0P01X-

120EK 

1 

Wstępna 
obróbka warzyw 
-1.28, piwnica 

26. 
Basen jezdny 
Ze stali nierdzewnej do mycia warzyw 
na czterech kółkach. 

800x600x850mm ---------------- 
Kratka 
DN100 

EDENOX, 
Kod produktu 
E5630-0863 

1 

Wstępna 
obróbka warzyw 
-1.28, piwnica 

27. 

Obieraczka do ziemniaków 
Komora robocza, drzwiczki z lejem 
wysypowym, podstawa i osadnik 
wykonane są ze stali nierdzewnej. 

470x680x1130 0,76kW/400V Kratka 

 
Lozamet 

Kod produktu 
E004041 

1 

https://sklep.technica.pl/edenox


 

 

W wyposażeniu podstawa z osadnikiem 
obierzyn oraz 1 talerz ścierny.. 
Ładowność [kg]: 9 – 12 
Wydajność [kg/h]: 300 – 450 
Obroty talerza ściernego [obr./min.]: 300 

Wstępna 
obróbka warzyw 
-1.28, piwnica 

28. 

Stół z basenem 
Stół z basenem głębokości 400mm do 
mycia sprzętu kuchennego ze stali 
nierdzewnej 
Przetłoczenie dna ze spadkiem w 
kierunku syfonu 
Z otworem pod baterię 
Regulowane stopki +-15mm 
Konstrukcja spawana 

800x600x850mm ------------- z,c DN50 InterArma 1 

Wstępna 
obróbka warzyw 
-1.28, piwnica 

29. 
Blat ze stali nierdzewnej 
Stół przyścienny z półką ze stali 
nierdzewnej AISI-304 

800x600x850mm ---------------- ------------- 
EDENOX,  

Kod produktu 
E4130-086 

2  

Mycie i 
dezynfekcja jaj 
-1.25, piwnica 

30. 

Szafa chłodnicza 

 Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304. 

 Wymuszony obieg powietrza 
(wentylator) 

 Sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem 
temperatury. 

 Wyłącznik temperatury po otwarciu 
drzwi  

 Wyposażona w 3 półki w rozmiarze 2/1 
GN. 

 Demontowane nośniki prowadnic półek  

 Samodomykające się drzwi przy 
otwarciu <90o. 

 Drzwi otwierane na lewą stronę. 

 Demontowana magnetyczna uszczelka 
drzwi. 

 Zagłębione dno komory.  

 Automatyczne i ręczne rozmrażanie 
chłodnicy. 

 Ekologiczny czynnik chłodniczy. 

 Izolacja poliuretanowa 60 mm.  

700x829x2040mm  0,35kW/230V ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

CMR1100-
070GV 

1 



 

 

 Bezobsługowe usuwanie skroplin 
powstających w czasie rozmrażania 
(odparowanie).  

 Nogi regulowane nierdzewne. 

 Zamek. 

Mycie i 
dezynfekcja jaj 
-1.25, piwnica 

31. 

Stół ze zlewem jednokomorowym 
Ze stali nierdzewnej 
Komora z lewej strony,  
maskownica,  
rant z tyłu 50 mm,  
otwór pod baterię jedno kolumnową,  
syfon pojedynczy z sitkiem 

1400x600x850mm ---------------- z,c DN50 
EDENOX,  

Kod produktu 
E4130-086 

1 

Mycie i 
dezynfekcja jaj 
-1.25, piwnica 

32. 

Naświetlacz do dezynfekcji jaj 
Urządzenie przeznaczone do 
powierzchniowego dezynfekowania jaj. 
4 lampy TUV 8W. 
Jedna szuflada. 
Jednorazowy wsad: 30 szt. 
Czas naświetlania w cyklu wynosi: 60 
sekund. 
Automatyczne wyłączanie sterylizacji po 
upływie 60 sekund realizowane układem 
elektronicznym. 
Ze stali nierdzewnej. 
Wyłącznik bezpieczeństwa wysuniętej 
szuflady (uniemożliwiające świecenie 
źródła promieniowania podczas 
załadunku i rozładunku szuflady). 
Sygnalizator diodowy realizowania 
procesu odkażania – naświetlania. 
Dwu torowy podświetlany wyłącznik 
zasilania głównego realizujący 
rozłączenie fazy i wyłączenie 
urządzenia. 
2 magnetyczne zatrzaski mające na celu 
każdorazowe domykanie czoła szuflady 
do korpusu. 

402x572x292mm 32W/230V ------------- 

Gort 
Kod produktu: 

PJU1100-
040DK 

1 



 

 

Szuflada wyposażona w prowadnice 
rolkowe zapewniające pełen wysuw 
kratki (wsadu). 
Uszczelka szuflady odporna na 
działanie UV, wody i detergentów. 
Okres skuteczności odkażania lamp: 
2000h = 120 000 cykli odkażania = 3 
600 000 szt. jaj. dla każdej komory 
 

UWAGI 
1. Przed wykonaniem wymiary należy sprawdzić na budowie 

2. Umywalki, dozowniki, pojemniki na papier ujęto w tabeli  „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO” 
3. Wyposażenie pomieszczeń socjalnych i sanitarnych ujęto w tabeli „ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO” 
4. Okap nad trzonem kuchennym należy wykonać zgodnie z projektem instalacji sanitarnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Materiały budowlane stosowane przy realizacji Inwestycji powinny posiadać świadectwa                      

i aprobaty techniczne oraz być zgodne z normami. 

Roboty budowlane i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. 

W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy 

kontaktować się z jednostką projektową. 

Elementy Dokumentacji Projektowej – projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich 

branżach, specyfikacje techniczne i przedmiary stanowią łącznie kompletną dokumentację 

projektową. Rozbieżności lub braki w poszczególnych elementach nie zwalniają Wykonawcy 

od obowiązku wykonania robót zawartych w Dokumentacji Projektowej lub jednym z jej 

elementów. Wszelkie rozbieżności należy konsultować z projektantem. 

Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem i konstruktorem. 

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic 

projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte                            

w projekcie.  

Kolorystykę należy uzgodnić z Projektantem i Zamawiającym na etapie realizacji w związku               

z powyższym przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy materiały dostarczone na 

budowę odpowiadają ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporządzić 

próbki kolorystyczne poszczególnych materiałów do akceptacji przez projektanta                                     

i Zamawiającego  
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LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE
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SKALA BRANŻA NR RYSUNKU
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UL. KIEŁCZOWSKA 43, 51-315 WROCŁAW

5/R-367/LOOIA/10
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11.2018

RZUT PIWNICY - WYKONAWCZY

1:100 A-05

MARIUSZ FABJANOWSKI, GRZEGORZ KĘDZIERSKI

ARCHM/40/17
NR PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PIWNICA

Numer pomieszczenia

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.16
-1.17
-1.18
-1.19
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.29
-1.30
-1.31
-1.32
-1.34
-1.35

Nazwa pomieszczenia

WENTYLATORNIA
SIŁOWNIA

POM. GAZOMIERZA
POMIESZCZENIE ROZDZIELNI

KOMUNIKACJA
POMIESZCZENIE GOPODARCZE

SCHODY
KOMUNIKACJA

SZATNIA 1
UMYWALNIA 1

SZATNIA 2
UMYWALNIA 2

TOALETA
POMIESZCZENIE KONSERWATORA
POMIESZCZENIE KONSERWATORA
POMIESZCZENIE KONSERWATORA

KOMUNIKACJA
TOALETA
SCHODY

KOMUNIKACJA
SZATNIA

POM. SOCJALNE
TOALETA
KUCHNIA

MYCIE I DEZYNFEKCJA JAJ
POM. GOSP.

MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH
WSTĘPNA OBRÓBKA WARZYW

POM. Z URZĄDZENIAMI CHŁODN.
MAGAZYN WARZYW

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
POMIESZCZENIE GOSPODARCZE

KOMUNIKACJA
TOALETA

Powierzchnia

106,07
292,62
16,84
3,70
18,18
15,53
20,26
12,53
13,70
18,88
17,31
22,27
5,44
34,62
10,90
30,98
6,32
7,51
10,32
36,12
11,16
5,01
3,48
27,25
5,30
2,76
10,57
10,90
7,61
4,60
23,34
22,65
16,10
5,77

856,60 m2
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wnęka na grzejnik

B

D1 - STROPODACH Z PŁYT KORYTKOWYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - STROPY, DACH, PODŁOGA NA GRUNCIE

papa wierzchniego krycia - projektowana
papa podkładowa - projektowana
wełna mineralna dachowa 035 - projektowana
paroizolacja - projektowana
istniejący stropodach z płyt korytkowych
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

------
------
25cm
------
20-40cm
2,5+5,4cm

D2 - DACH Z WIĄZARÓW DACHOWYCH
gont bitumiczny prostokątny - projektowany
papa podkładowa - projektowana
deskowanie - istniejące
łaty - istniejące
wiązary dachowe - istniejące
ruszt drewniany - istniejący
wełna mineralna 035 między belkami drewnianymi istniejącego rusztu
paroizolacja - projektowana
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** na ruszcie systemowym - projektowany
lub sufit podwieszany z płyt GKF REI30 (2x1,5cm) na ruszcie systemowym - projektowany

------
------
2,5cm
10cm
------
36cm
min.25cm
------
2,5+5,4cm
lub 3+5,4cm

ST1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY CEGLANY
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
jastrych
izolacja akustyczna - styropian
szpryc cementowy
keramzyt izolacyjny
paroizolacja
ceglana płyta stropu
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

1,5cm
5cm
3cm
0,5cm
zmienne
----
12cm
2,5+5,4cm

PG - PODŁOGA NA GRUNCIE
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
wylewka
folia PE
styropian ekstrudowany
izolacja przeciwwilgociowa
płyta zbrojona wg konstrukcji
piasek zagęszczony wg konstrukcji

1,5cm
7cm
-----
15cm
-----
15cm
wg konstr.

SZ1 - ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - ŚCIANY

tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
zmienne
1cm

SZ2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE (SCHODY ZEWNĘTRZNE)
tynk zewnętrzny mozaikowy
ściana żelbetowa wodoszczelna wg konstrukcji
tynk zewnętrzny mozaikowy ponad poziomem terenu

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA (ZAMUROWANIA)

1cm
wg konstr.
1cm

tynk wewnętrzny*
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
zmienne
1cm

SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA
tynk wewnętrzny*
ściana murowana wg konstrukcji
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
25cm
1cm

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA
tynk wewnętrzny*
bloczki wapienno-piaskowe
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
12cm
1cm

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK
2x płyta gipsowo-kartonowa**
ruszt systemowy z wypełnieniem z wełny mineralnej
2x płyta gipsowo-kartonowa**

2x1,25cm
10cm
2x1,25cm

*w pomieszczeniach użytkowych tynk gipsowy kat III w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tynk
cementowo-wapienny. W części rysunkowej założono grubość tynku 1cm
**w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną

IZ1 - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)

1cm
20cm

UWAGI:

LEGENDA

WYBURZENIA

ŚCIANY I SŁUPY
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

ELEMENTY PROJEKTOWANE
I PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE

Należy wyrównać posadzki na parterze
Przebicia w ścianach należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych i konstrukcji
Należy wykonać naprawy i wymianę tynków wewnętrznych, należy wykonać nowe powłoki malarskie
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych min 120cm
Przed wykonaniem wymiary należy sprawdzić na budowie

SZ3 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA PARTERZE
tynk zewnętrzny mozaikowy
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*
SF - ŚCIANA PIWNICY
folia tłoczona
izolacja przeciwwilgociowa
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
------
zmienne
1cm

------
------
20cm
------
zmienne
1cm



ARCHIMMODICUS S.J.

UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW
TEL. : 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR
ADRES

ADRES
OBIEKT

ADRES GEOD.

TEMAT
PROJEKTU
TEMAT
RYSUNKU

ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAŁ
ARCHITEKTURA
SPRAWDZIŁ

LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH
UL. KIEŁCZOWSKA 43, 51-315 WROCŁAW
DZIAŁKA NR 1, AM-23, OBRĘB: PSIE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. WROCŁAW
PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK O FUNKCJI
EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALĄ ARTYSTYCZNĄ I
ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH

MGR INŻ. ARCH. KATARZYNA WATAŁA

MGR INŻ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT -DYBIZBAŃSKA

11.2018 31/DSOKK/2011

SKALA BRANŻA NR RYSUNKU

ARCHITEKTURAPROJEKT WYKONAWCZY
SKALA

UL. KIEŁCZOWSKA 43, 51-315 WROCŁAW

5/R-367/LOOIA/10

IMIĘ I NAZWISKO DATA NR UPR. PODPIS

11.2018

RZUT PARTERU - WYKONAWCZY

1:100 A-06

MARIUSZ FABJANOWSKI, GRZEGORZ KĘDZIERSKI

ARCHM/40/17
NR PROJEKTU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

Numer pomieszczenia

0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44

Nazwa pomieszczenia

FOYER
TOALETA DAMSKA/NPS

SZATNIA
SALA KONFERENCYJNA

ZAPLECZE SALI
MAGAZYN

SALA GIMNASTYCZNA
KOMUNIKACJA

POKÓJ TRENERÓW
ŁAZIENKA
MAGAZYN
SCHODY

WC NAUCZYCIELI
WC MĘSKI
WC MĘSKI

WC DAMSKI
KOMUNIKACJA

POM. SOCJALNE
POM. GOSP.

ZAPLECZE SAL
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA

SALA ARTYSTYCZNA
ZAPLECZE SALI
ZAPLECZE SALI

SCENA
KOMUNIKACJA

SZATNIA
MYCIE WÓZKÓW

ZMYWALNIA
WYDAWALNIA

SZATNIA
TOALETA
SCHODY

KOMUNIKACJA
WC DAMSKI
WC MĘSKI
WC MĘSKI

WC NAUCZYCIELI
POM. SOCJALNE
SALA LEKCYJNA
SALA LEKCYJNA
ZAPLECZE SAL

POM. GOSP.

Powierzchnia

86,39
5,44
13,60
38,68
5,34
14,35
370,37
5,92
11,37
8,01
8,61
21,26
3,91
6,19
6,19
3,91
32,10
4,00
2,40
6,58
50,70
50,70
329,87
7,37
7,39
83,80
4,12
3,26
3,89
6,93
15,61
5,48
3,79
15,24
30,65
3,91
6,19
6,19
3,91
4,00
50,72
50,57
6,58
2,40

1 407,89 m2
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KOMUNIKACJA
0.27
A: 4,12 m2

H: 260,0 cm

SZATNIA
0.03
A: 13,60 m2

H: 400,0 cm

KOMUNIKACJA
0.08
A: 5,92 m2

H: 260,0 cm

SALA KONFERENCYJNA
0.04
A: 38,68 m2

H: 400,0 cm

FOYER
0.01
A: 86,39 m2

H: 400,0 cm

SALA GIMNASTYCZNA
0.07
A: 370,37 m2

H: 400,0 cm

SALA LEKCYJNA
0.41
A: 50,72 m2

H: 260,0 cm

SALA LEKCYJNA
0.21
A: 50,70 m2

H: 260,0 cm

SALA LEKCYJNA
0.22
A: 50,70 m2

H: 260,0 cm

KOMUNIKACJA
0.35
A: 30,65 m2

H: 260,0 cm

WC NAUCZYCIELI
0.39
A: 3,91 m2

H: 260,0 cm

POKÓJ TRENERÓW
0.09
A: 11,37 m2

H: 260,0 cm

MAGAZYN
0.11
A: 8,61 m2

H: 260,0 cm
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MAGAZYN
0.06
A: 14,35 m2

H: 400,0 cm

ZAPLECZE SAL
0.20
A: 6,58 m2

H: 260,0 cm

POM. GOSP.
0.19
A: 2,40 m2

H: 260,0 cm
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WC DAMSKI
0.16
A: 3,91 m2

H: 260,0 cm

KOMUNIKACJA
0.17
A: 32,10 m2

H: 260,0 cm

ZAPLECZE SALI
0.05
A: 5,34 m2

H: 380,0 cm

SALA ARTYSTYCZNA
0.23
A: 329,87 m2

H: 400,0 cm

SCHODY
0.12
A: 21,26 m2

H: 260,0 cm

WC MĘSKI
0.14
A: 6,19 m2
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ZAPLECZE SAL
0.43
A: 6,58 m2

H: 260,0 cm

POM. GOSP.
0.44
A: 2,40 m2

H: 260,0 cm

ZMYWALNIA
0.30
A: 6,93 m2

H: 260,0 cm

SZATNIA
0.32
A: 5,48 m2

H: 260,0 cm

SCHODY
0.34
A: 15,23 m2

H: 260,0 cm

TO
AL

ET
A

0.
33

A:
 3

,7
9 

m
2

H
: 2

60
,0

 c
m

SCENA
0.26
A: 83,80 m2

H: 345,0 cm

ZAPLECZE SALI
0.24
A: 7,37 m2

H: 345,0 cm

ZAPLECZE SALI
0.25
A: 7,39 m2

H: 345,0 cm

WYDAWALNIA
0.31
A: 15,61 m2

H: 260,0 cm

TOALETA DAMSKA/NPS
0.02
A: 5,44 m2

H: 400,0 cm

POM. SOCJALNE
0.40
A: 4,00 m2

H: 260,0 cm

SZATNIA
0.28
A: 3,26 m2

H: 260,0 cm

MYCIE WÓZKÓW
0.29
A: 3,89 m2

H: 260,0 cm

POM. SOCJALNE
0.18
A: 4,00 m2

H: 260,0 cm
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D1 - STROPODACH Z PŁYT KORYTKOWYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - STROPY, DACH, PODŁOGA NA GRUNCIE

papa wierzchniego krycia - projektowana
papa podkładowa - projektowana
wełna mineralna dachowa 035 - projektowana
paroizolacja - projektowana
istniejący stropodach z płyt korytkowych
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

------
------
25cm
------
20-40cm
2,5+5,4cm

D2 - DACH Z WIĄZARÓW DACHOWYCH
gont bitumiczny prostokątny - projektowany
papa podkładowa - projektowana
deskowanie - istniejące
łaty - istniejące
wiązary dachowe - istniejące
ruszt drewniany - istniejący
wełna mineralna 035 między belkami drewnianymi istniejącego rusztu
paroizolacja - projektowana
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** na ruszcie systemowym - projektowany
lub sufit podwieszany z płyt GKF REI30 (2x1,5cm) na ruszcie systemowym - projektowany

------
------
2,5cm
10cm
------
36cm
min.25cm
------
2,5+5,4cm
lub 3+5,4cm

ST1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY CEGLANY
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
jastrych
izolacja akustyczna - styropian
szpryc cementowy
keramzyt izolacyjny
paroizolacja
ceglana płyta stropu
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

1,5cm
5cm
3cm
0,5cm
zmienne
----
12cm
2,5+5,4cm

PG - PODŁOGA NA GRUNCIE
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
wylewka
folia PE
styropian ekstrudowany
izolacja przeciwwilgociowa
płyta zbrojona wg konstrukcji
piasek zagęszczony wg konstrukcji

1,5cm
7cm
-----
15cm
-----
15cm
wg konstr.

SZ1 - ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - ŚCIANY

tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
zmienne
1cm

SZ2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE (SCHODY ZEWNĘTRZNE)
tynk zewnętrzny mozaikowy
ściana żelbetowa wodoszczelna wg konstrukcji
tynk zewnętrzny mozaikowy ponad poziomem terenu

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA (ZAMUROWANIA)

1cm
wg konstr.
1cm

tynk wewnętrzny*
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
zmienne
1cm

SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA
tynk wewnętrzny*
ściana murowana wg konstrukcji
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
25cm
1cm

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA
tynk wewnętrzny*
bloczki wapienno-piaskowe
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
12cm
1cm

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK
2x płyta gipsowo-kartonowa**
ruszt systemowy z wypełnieniem z wełny mineralnej
2x płyta gipsowo-kartonowa**

2x1,25cm
10cm
2x1,25cm

*w pomieszczeniach użytkowych tynk gipsowy kat III w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tynk
cementowo-wapienny. W części rysunkowej założono grubość tynku 1cm
**w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną

IZ1 - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)

1cm
20cm

UWAGI:

LEGENDA

WYBURZENIA

ŚCIANY I SŁUPY
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ

ELEMENTY PROJEKTOWANE
I PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE

Należy wyrównać posadzki na parterze
Przebicia w ścianach należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych i konstrukcji
Należy wykonać naprawy i wymianę tynków wewnętrznych, należy wykonać nowe powłoki malarskie
Szerokość użytkowa schodów zewnętrznych min 120cm
Przed wykonaniem wymiary należy sprawdzić na budowie

SZ3 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA PARTERZE
tynk zewnętrzny mozaikowy
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*
SF - ŚCIANA PIWNICY
folia tłoczona
izolacja przeciwwilgociowa
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
------
zmienne
1cm

------
------
20cm
------
zmienne
1cm



ARCHIMMODICUS S.J.

UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW
TEL. : 503 176 038, 717 584 595

INWESTOR
ADRES

ADRES
OBIEKT

ADRES GEOD.

TEMAT
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D1 - STROPODACH Z PŁYT KORYTKOWYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - STROPY, DACH, PODŁOGA NA GRUNCIE

papa wierzchniego krycia - projektowana
papa podkładowa - projektowana
wełna mineralna dachowa 035 - projektowana
paroizolacja - projektowana
istniejący stropodach z płyt korytkowych
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

------
------
25cm
------
20-40cm
2,5+5,4cm

D2 - DACH Z WIĄZARÓW DACHOWYCH
gont bitumiczny prostokątny - projektowany
papa podkładowa - projektowana
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paroizolacja - projektowana
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** na ruszcie systemowym - projektowany
lub sufit podwieszany z płyt GKF REI30 (2x1,5cm) na ruszcie systemowym - projektowany

------
------
2,5cm
10cm
------
36cm
min.25cm
------
2,5+5,4cm
lub 3+5,4cm

ST1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY CEGLANY
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
jastrych
izolacja akustyczna - styropian
szpryc cementowy
keramzyt izolacyjny
paroizolacja
ceglana płyta stropu
sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych** (2x1,25cm)
na ruszcie systemowym - projektowany (występowanie w zależności od pomieszczenia)

1,5cm
5cm
3cm
0,5cm
zmienne
----
12cm
2,5+5,4cm

PG - PODŁOGA NA GRUNCIE
posadzka (płytki/podłoga sportowa/wykładzina obiektowa)
wylewka
folia PE
styropian ekstrudowany
izolacja przeciwwilgociowa
płyta zbrojona wg konstrukcji
piasek zagęszczony wg konstrukcji

1,5cm
7cm
-----
15cm
-----
15cm
wg konstr.
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wylewka
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płyta zbrojona wg konstrukcji
piasek zagęszczony wg konstrukcji

1,5cm
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SZ1 - ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH

RODZAJE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH - ŚCIANY

tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
zmienne
1cm

SZ2 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŻELBETOWE (SCHODY ZEWNĘTRZNE)
tynk zewnętrzny mozaikowy
ściana żelbetowa wodoszczelna wg konstrukcji
tynk zewnętrzny mozaikowy ponad poziomem terenu

SW1 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA (ZAMUROWANIA)

1cm
wg konstr.
1cm

tynk wewnętrzny*
cegła pełna lub bloczki wapienno-piaskowe o grubości ścian istn.
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
zmienne
1cm

SW2 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA
tynk wewnętrzny*
ściana murowana wg konstrukcji
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
25cm
1cm

SW3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA
tynk wewnętrzny*
bloczki wapienno-piaskowe
tynk wewnętrzny* (w pomieszczeniach)

1cm
12cm
1cm

SW4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA GK
2x płyta gipsowo-kartonowa**
ruszt systemowy z wypełnieniem z wełny mineralnej
2x płyta gipsowo-kartonowa**

2x1,25cm
10cm
2x1,25cm

*w pomieszczeniach użytkowych tynk gipsowy kat III w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych tynk
cementowo-wapienny. W części rysunkowej założono grubość tynku 1cm
**w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych należy zastosować płytę gipsowo-kartonową wodoodporną

IZ1 - OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
tynk zewnętrzny na siatce
styropian EPS 031 (wełna mineralna 031 w pasach pożarowych między strefami)

1cm
20cm

SZ3 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - COKÓŁ DO WYSOKOŚCI POSADZKI NA PARTERZE
tynk zewnętrzny mozaikowy
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*
SF - ŚCIANA PIWNICY
folia tłoczona
izolacja przeciwwilgociowa
wodoodporny polistyren ekstrudowany 031
izolacja przeciwwilgociowa
ściana zewnętrzna
tynk wewnętrzny*

1cm
20cm
------
zmienne
1cm

------
------
20cm
------
zmienne
1cm
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji jest zadanie o nazwie: „Przebudowa budynku użyteczności 
publicznej - budynek o funkcji edukacyjnej z salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i 
zapleczem kuchennym na terenie Lotniczych Zakładów Naukowych”. 
 
Lokalizacja obiektu:  ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław 
    działka nr 1, AM-23, obręb: PSIE POLE 
 
Inwestor:  GMINA WROCŁAW-LOTNICZE ZAKŁADY NAUKOWE 

ul. Kiełczowska 43, 51-315 Wrocław 
 

Stadium:   PROJEKT WYKONAWCZY  
 
Jednostka projektowa:  Archimmodicus s. j.  

Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 
ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 Wrocław 
tel. 71 75 84 595, 503176038 
e-mail: pracownia@archimmodicus.pl 
 

2. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej 
inwestycji pt.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej - budynek o funkcji edukacyjnej z 
salą gimnastyczną, siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym na terenie Lotniczych 
Zakładów Naukowych”. 

 
3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawa opracowania: 
− Umowa na prace projektowe, 
− Wytyczne Inwestora, 
− Projekt budowlany konstrukcji 
− Projekt budowlany i wykonawczy branży architektonicznej, 
− Projekty wykonawcze branży sanitarnej i elektrycznej, 
− Dokumentacja archiwalna, 
− Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego oraz normy projektowe. 

 

4. ZASTOSOWANE NORMY 

Zastosowane normy i opracowania: 
• PN – EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji, 

• PN – EN 1991 - Oddziaływania na konstrukcje, 

• PN – EN 1992 - Projektowanie konstrukcji z betonu, 

• PN – EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych, 

• PN – EN 1995 - Projektowanie konstrukcji drewnianych, 

• PN – EN 1996 - Projektowanie konstrukcji murowych, 

• PN – EN 1997 - Projektowanie geotechniczne, 

• PN-90/B-03000 - Projekty budowlane Obliczenia statyczne. 

• Katalogi producentów zastosowanych materiałów i technologii. 
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5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE 

Charakterystyczne parametry obiektu: 
− powierzchnia zabudowy: 1673,56m2 
− powierzchnia użytkowa: 2284,43m2 
− powierzchnia wewnętrzna: 2460,45 m2 
− kubatura 14328,74 m³, 
− liczba kondygnacji nadziemnych: 1, 
− ilość kondygnacji podziemnych: 1, 
− wysokość budynku: 8,8 m (niski – N, liczona od najniżej położonego punktu przy 

budynku do kalenicy).    
 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ELEMENTÓW 
KONSTRUKCJI 

6.1. ROBOTY DEMONTAŻOWE 
 

Zakres robót rozbiórkowych w zakresie elementów konstrukcji: 
− Demontaż ścian działowych, 
− Rozbiórka klatki schodowej, 
− Rozbiórka schodów zewnętrznych, 
− Rozbiórka ścian oporowych, 
− Rozbiórka części stropów ceramicznych,  
− Rozbiórka fragmentów ścian nośnych, 
− Rozbiórka ścian działowych, 
− Demontaż sufitów, 
− Rozbiórka posadzek, 
− Demontaż pokrycia papowego i deskowania połaci dachowej, 

 
 

6.2. ROBOTY BUDOWLANE 
 

Zakres robót budowlanych w zakresie elementów konstrukcji: 
− Naprawa spękań, ubytków i rys, 
− Wykonanie podciągów, 
− Wykonanie nadproży, 
− Wykonanie podbicia fundamentów, 
− Wykonanie ław i płyt fundamentowych, 
− Wykonanie ściany nośnych wg części rysunkowej, 
− Uzupełnienie ścian, 
− Wykonanie przebić przez połać dachu drewniano-stalowego, 
− Wykonanie stropów żelbetowych, 
− Wykonanie ścian działowych, 
− Wykonanie monolitycznych schodów żelbetowych, 
− Wykonanie monolitycznych ścian oporowych, 
− Wykonanie otworowania pod nowoprojektowane lub powiększane otwory okienne i 

drzwiowe po osadzeniu nadproży, 
− Wykonanie przebić w ścianach i stropach w miejscach przejść projektowanych 

instalacji, 
− Wykonanie przebić przez stropy, wykonanie szachtów instalacyjnych, 

 
Uwaga! 
Lokalizacja wymienionych robót wg części rysunkowej projektu. 
Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie a zaistniałe rozbieżności wyjaśniać 

z projektantem. 
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7. OCENA WARUNKÓW GEOTECHNICZNYCH I KATEGORIA 

GEOTECHNICZNA. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 2012, poz. 463), warunki gruntowe ustalono jako proste, a ze 
względu na schematy statyczne i posadowienie obiekt budowlany zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej.  

 
 

8. ROBOTY ZIEMNE 

Wykop pod fundamentami wykonać do poziomu posadowienia z uwzględnieniem 10cm warstwy 
betonu podkładowego C8/10. Nie pogłębiać wykopów poniżej posadowienia płyty fundamentowych.  

Należy przestrzegać następujących zaleceń:  
- wykopy należy prowadzić tak aby zachować warstwę ochronną gruntu o miąższości ca 0,1m 

ponad projektowanym poziomem posadowienia i usunąć ją ręcznie łopatami bezpośrednio przed 
przystąpieniem do stabilizacji podłoża gruntowego,  

- wykopy chronić przed dopływem wody opadowej oraz pochodzącej z sączeń. Wodę 
gromadzącą się w dnie wykopu odprowadzić drenażem do studzienki zbiorczej usytuowanej w narożach 
i wypompować poza obszar wykopu,  

- z dna wykopu należy usunąć wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastępując je 
chudym betonem,  

- fundamenty układać na warstwie chudego betonu o grubości ca 0,10m na wyrównane dno 
wykopu,  

- w miejscach występowania nasypu niebudowlanego pod warstwę chudego betonu należy 
wykonać podbudowę z piasku różnoziarnistego na całej grubości wymienianego podłoża. 

-  podbudowę z piasku różnoziarnistego zagęścić do Is=0,98 
- roboty ziemne prowadzić w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. Pozostawienie 

otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Przemarznięte lub 
rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty należy wybrać i zastąpić materiałem odpowiednio 
wytrzymałym.  

Prace należy wykonać po wcześniejszym zbadaniu poziomu wód gruntowych. Wszystkie 
instalacje wodnokanalizacyjne należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostanie się wody do 
gruntu pod fundament. Podczas prac ziemnych należy pamiętać o ewentualnym odwodnieniu wykopu. 
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy powtórzyć badanie poziomu zwierciadła wody w celu 
weryfikacji poziomów wodonośnych. 

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 Geotechnika. 
Roboty ziemne - wymagania ogólne. Wykopy powyżej 1,2m należy wykonać w oszalowaniu. 

 
 

9. STREFY OBCIĄŻEŃ KLIMATYCZNYCH I PRZEMARZANIA GRUNTU 

− Obciążenie śniegiem strefa 1 
− Obciążenie wiatrem strefa 1; kategoria terenu III 
− Strefa przemarzania gruntu hz = 0,80m 
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10. ZESTAWIENIE OBCIAŻEŃ 

A. Obci ążenie śniegiem  

Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3; strefa 1 
nachylenie połaci - 20º, 6º 
sk=0,7kN/m2; Ce=1,0; Ct=1,0; μ1=0,8; 
s=μ1 CeCtsk=0,8∙1,0∙1,0∙0,7=0,56 kN/m2 

0,56 1,5 0,84 

 
B. Oddziaływanie wiatru:  

Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 
Wartość ciśnienia prędkości wiatru wg PN-EN 1991-1-4; strefa 1; kategoria 
terenu III; kalenica 
qp(9)=0,55kN/m2; 

0,55 1,5 0,825 

 
C. Obci ążenia zmienne u żytkowe  

Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 
Obciążenie użytkowe stropów 
wg PN-EN 1991-1-1 2004 dla kategorii C5 
qk=5,0kN/m2; 

5,0 1,5 7,5 

 
D. Ciężar własny stropu parteru  

Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 Płytki ceramiczne + klej 20mm 
0,02m * 24,0 kN/m3 0,480 1,35 0,648 

2 Jastrych zbrojony 5 cm 
0,05m * 25,0 kN/m3 

1,250 1,35 1,688 

3 Styropian akust 
0,03m * 0,45 kN/m3 0,014 1,35 0,019 

4 Szpryc cementowy 
0,005m * 24,0 kN/m3 

0,120 1,35 0,162 

5 Keramzyt 
0,15 kN/m2 0,150 1,35 0,203 

6 Ceglana płyta stropu 12cm 
0,12m * 16,0 kN/m3 1,920 1,35 2,592 

7 Sufit gk 
0,15 kN/m2 0,150 1,35 0,203 

 RAZEM 4,084 1,35 5,513 

 
E. Ciężar własny połaci dachowej – wi ązar 
Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 2 x papa 
0,12 kN/m2 0,120 1,35 0,162 

2 Deskowanie 
0,025*5,50 kN/m3 0,140 1,35 0,189 

 RAZEM 0,260 1,35 0,351 
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F. Ciężar własny sufitu – wiązar 
Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 Ruszt drewniany 
0,15 kN/m2 0,150 1,35 0,203 

2 Wełna mineralna 25cm 
0,25m * 0,40 kN/m3 0,100 1,35 0,135 

3 Deskowanie 
0,025*5,50 kN/m3 0,140 1,35 0,189 

4 Sufit gk na ruszcie systemowym 2x12,5mm 
0,30 kN/m2 0,300 1,35 0,405 

 RAZEM 0,690 1,35 0,932 

G. Ciężar własny ściany nośnej 
Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 Tynk cem.-wap. 2,0cm 
0,020m * 18,0 kN/m3 0,360 1,35 0,486 

2 Mur z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
0,42m * 18,0 kN/m3 7,560 1,35 10,200 

3 Tynk cem.-wap. 2,0cm 
0,020m * 18,0 kN/m3 0,360 1,35 0,486 

4 Styropian 
0,20m * 0,45 kN/m3 0,090 1,35 0,012 

5 Tynk cem.-wap. 1,0cm 
0,010m * 18,0 kN/m3 0,180 1,35 0,243 

 RAZEM 8,55 1,35 11,42 

G. Stropodach żelbetowy 
Lp. Opis obciążenia Obc. char. γf Obc. obl. 

  kN/m2 [-] kN/m2 

1 
2 x papa 
0,12 kN/m2 0,120 1,35 0,162 

2 Wełna mineralna 
0,25*1,50 kN/m3 0,375 1,35 0,506 

3 
Płyta dachowa żebrowa 
2,50 kN/m2 2,500 1,35 3,375 

4 Obciążenie zastępcze od instalacji  
0,15 kN/m2 0,150 1,35 0,203 

5 
Sufit gk 2x 12,5mm 
0,30 kN/m2 0,300 1,35 0,405 

 RAZEM 3,445 1,35 4,651 

 
 

11. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW I ROZWI ĄZAŃ 
KONSTRUKCYJNYCH 

11.1. UKŁAD KONSTRUKCYJNY 
Układ konstrukcyjny tradycyjny murowany z prostopadle opartymi stropami i wieźbą. W 

skład układu konstrukcyjnego wchodzą: 
− Ławy, stopy fundamentowe żelbetowe; 
− ściany fundamentowe z bloczków betonowych; 
− ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane – cegła pełna na zaprawie 
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wapiennej; 
− ściany wewnętrzne murowane – bloczki wapienno-piaskowe; 
− podciągi żelbetowe; 
− belki żelbetowe; 
− żelbetowe ściany oporowe; 
− słupy żelbetowe; 
− schody wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe; 
− stropy żelbetowe; 
− słupy stalowe; 
− nadproża stalowe; 
− stalowe konstrukcje wsporcze otworów w stropach istniejących; 
− drewniano-stalowa więźba dachowa; 

 
11.2. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE  

Zastosowano następujące schematy statyczne dla poszczególnych elementów 
konstrukcyjnych: 

− Fundamenty – posadowienie bezpośrednie. 
− Nadproża – przyjęto schemat statyczny belki swobodnie podpartej;  
− Stropy żelbetowe i podciągi – swobodnie podparta belka wieloprzęsłowa; 
− Konstrukcje wsporcze otworów w stropach istniejących– ruszt podparty 

przegubowo; 
− Schody żelbetowe – schemat ramowy swobodnie podparty 
 

11.3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZE Ń 
Przyjęto statycznie wyznaczalne układy statyczne. Obliczenia statyczne zostały 

wykonane przy pomocy programu do projektowania ustrojów ramowo-kratowych i 
prętowo-tarczowych. Konstrukcja spełnia warunki nośności i użytkowania. Obliczenia 
elementów konstrukcyjnych dostępne do wglądu u projektanta. 
 

11.4. OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH 
 

11.4.1. ROZBIÓRKI – ZASADY OGÓLNE 
Teren, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, powinien być ogrodzony i 

oznakowany w sposób wykluczający wstęp osób postronnych na teren działki, a w 
szczególności do strefy robót rozbiórkowych.   

Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć wszelkie instalacje i media. Miejsca 
odłączenia, wyłączniki, zawory, winny znajdować się na poza obrębem prowadzonych prac 
budowlanych.  

Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność 
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
utraty stateczności innych elementów konstrukcji. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji od dołu.  

Niedopuszczalne jest wyrzucanie gruzu przez otwory na zewnątrz. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksymalnej ostrożności, 

dokładnie przestrzegając przepisów BHP. 
Podczas robót dokonywać bieżącej oceny stanu poszczególnych elementów i w miarę 

potrzeb wykonać niezbędne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji. 
Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe 

lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.  
Ścianki działowe murowane należy rozbierać ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego. Zabrania się rozbieranie ściany poprzez zwalanie ich na strop, ponieważ 
może to powodować znaczne uszkodzenie stropu.  

Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
uprzednio warstwę ochronną z betonu i przecinając pręty za pomocą aparatów 
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acetylenowych. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami 

acetylenowymi. 
Rozbiórek elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie na kilku 

poziomach. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być demontowane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń. 
Obciążanie wszelkich podpór tymczasowych powinno odbywać się w sposób statyczny 

w miarę demontowania rozbieranego fragmentu konstrukcji.  
Zabrania się obciążania rusztowań i pomostów przeznaczonych dla robotników 

dokonujących rozbiórki ciężarem demontowanych konstrukcji. 
Gromadzenie gruzu i zdemontowanych części budynku jest zabronione. 
 
Rozbiórka ścian 
Ścianki działowe murowane należy rozbierać ręcznie lub przy pomocy lekkiego sprzętu 

mechanicznego. Zabrania się rozbieranie ściany poprzez zwalanie ich na strop, ponieważ 
może to powodować znaczne uszkodzenie stropu.  

Rozbiórka stropu  
Przed rozpoczęciem rozbiórki stropu należy upewnić się miejsc w którym podparte są 

stropy i należy je zabezpieczyć poprzez stemplowanie. Rozbiórkę należy prowadzić w taki 
sposób aby nie uszkodzić stropów pozostawianych. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności. W 
przypadku wątpliwości co do zaproponowanego rozwiązania projektowego wynikłych podczas 
prowadzenia prac należy kontaktować się z projektantem. Analogiczne zalecenia dotyczą 
otworowania w stropach i ścianach istniejących. 

 
11.4.2. ZAGOSPODAROWANIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓREK 

     Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z 
zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z 
rozbiórki obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane 
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 
materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robót rozbiórkowych, oprócz 
konstrukcji nadających się do ponownego wykorzystania, zostaną na placu rozbiórki 
wytworzone następujące rodzaje odpadów: 

17.01.01 – Gruz betonowy; 
17.01.02 – Gruz ceglany; 
17.01.03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; 
17.01.80 – Usunięte tynki; 
17.02.01 – Drewno; 
17.02.02 – Szkło; 
17.02.03 – Tworzywa sztuczne; 
17.03.80 – Odpadowa papa; 
17.04.05 – Żelazo i stal; 
17.06.04 – Materiały izolacyjne; 
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
  
    Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia 

środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, 
które mogą podlegać ponownemu wbudowaniu lub dalszej obróbce (tzw. odpady użytkowe). 
Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów komunalnych. 

 
11.4.3. ROBOTY ZIEMNE 

W przypadku wymiany gruntów w miejscu występowania miąższej warstwy gruntów 
nienośnych, ubytek należy uzupełnić zasypką piaszczystą zagęszczoną mechanicznie do 
stopnia zagęszczenia IS(n) = 0,97 zgodnie  z PN-B-06050:1999. Wymiana gruntu powinna 
być wykonana przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej, gdyż zagęszczanie gruntu w 
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środowisku wodnym jest mało efektywne. 
W przypadku posadowienia fundamentów w poziomie gruntów spoistych (warstwa III) - 

bardzo podatnych na zmiany wilgotności, uplastyczniających się pod wpływem zwiększonej 
wilgotności, zachodzi konieczność niezwykle starannego prowadzenia robót ziemnych i 
fundamentowych zapewniających zachowanie naturalnej struktury gruntu i podłoża, które 
będą decydować w szczególności o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji obiektów 
istniejących i projektowanych.  

 
Należy przestrzegać następujących zaleceń:  
- wykopy należy prowadzić tak aby zachować warstwę ochronną gruntu o miąższości 

ca 0,1m ponad projektowanym poziomem posadowienia i usunąć ją ręcznie łopatami 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wylewania chudego betonu,  

- wykopy chronić przed dopływem wody opadowej oraz pochodzącej z sączeń. Wodę 
gromadzącą się w dnie wykopu odprowadzić drenażem do studzienki zbiorczej usytuowanej 
w narożach i wypompować poza obszar wykopu,  

- z dna wykopu należy usunąć wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu 
zastępując je chudym betonem,  

- fundamenty układać na warstwie chudego betonu o grubości ca 0,10m na wyrównane 
dno wykopu,  

- gniazda nasypów niebudowlanych występujące poniżej poziomu posadowienia należy 
wybrać i zastąpić chudym betonem,  

- roboty ziemne prowadzić w okresach suchych z dodatnimi temperaturami. 
Pozostawienie otworu niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. 
Przemarznięte lub rozmoczone ewentualnie w dnie wykopu grunty należy wybrać i zastąpić 
materiałem odpowiednio wytrzymałym.  

Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić zgodnie z PN-B-06050:1999 
Geotechnika. Roboty ziemne - wymagania ogólne. Wykopy powyżej 1,2m należy wykonać w 
oszalowaniu. 

 
Przed wykonaniem wykopu zasadniczego należy zdjąć warstwę ziemi urodzajnej 

(humusu) i składować ja na pryzmie celem dalszego wykorzystania. Wykop należy zrobić, jako 
szerokoprzestrzenny a jego wielkość tak dostosować by można było swobodnie wykonać 
prace związane z układaniem deskowania oraz izolacji fundamentu. Pochylenie skarp wykopu 
należy dostosować do kąta stoku naturalnego gruntu, w jakim prowadzone są prace. W 
przypadku braku możliwości wykonania wykopu szerokoprzestrzennego należy wykop 
wykonać w obudowie. W czasie wykonywania wykopów i robót fundamentowych należy 
przewidzieć środki zabezpieczające przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznięciem 
podłoża, zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe. Ostatnia 
warstwa gruntu (ok30cm) powinna zostać usunięta bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
fundamentowych.W przypadku uplastycznienia się podłoża (np. długotrwałe opady przy 
gruncie spoistym) warstwy uplastycznione należy bezwzględnie wymienić na podbeton 
C8/10.W przypadku występowania w podłożu bezpośrednio pod fundamentem gruntów o 
właściwościach wysadzinowych należy wykonać przegłębienie dna o około 0,3-0,5m i 
wykonać poduszkę piaskową na całości dna wykopu. Zasypkę zaleca układać się warstwami 
o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu zagęszczającego. Skład granulometryczny 
zasypki musi gwarantować uzyskanie wskaźnika Is= 0,98. Po dokonaniu wykopu należy 
przeprowadzić analizę makroskopową grunt w celu stwierdzenia przydatności podłoża jako 
warstwy nośnej, w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych/o małej nośności należy przed 
dalszymi robotami podjąć działania naprawcze. 

 
11.4.4. PODBICIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH 

Podbicie istniejących fundamentów zaprojektowano w sposób określony w przepisach, 
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Sposób spełnienia wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji: 
– Posadowienie obiektu w gruncie rodzimym z zastosowaniem normowego zagłębienia 

spodu ławy fundamentowej w stosunku do poziomu płyty fundamentowej projektowanego 
budynku 
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Podbijanie fundamentów jako praca bardzo odpowiedzialna powinna być wykonywana 
siłami doświadczonych rzemieślników. Prace winny być wykonywane pod stałym nadzorem 
osób posiadających niezbędne uprawnienia budowlane, doświadczenie i w sposób bardzo 
rzetelny. W czasie wykonywania podbijania należy prowadzić obserwacje istniejącej 
konstrukcji ścian i sklepień. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione 
nieprawidłowości w pracy konstrukcji. Przed przystąpieniem do podmurowywania 
fundamentów trzeba zapoznać się z trasami przebiegu instalacji wodociągowo-
kanalizacyjnych i ewentualnie wprowadzić konieczne zmiany. Podbijanie należy 
przeprowadzić odcinkami o długości 120 cm (w projekcie występują nieliczne, zamierzone 
wydłużenia i skrócenia odcinków). Ściana nad usuniętym odcinkiem fundamentu pracuje jak 
sklepienie, przekazując wzmożone naprężenia na boczne partie gruntu nie usuniętego. W 
części graficznej projektu jednoznacznie określono kolejność wykonywania poszczególnych 
fragmentów fundamentów. Kolejności tej nie wolno zmieniać (ewentualne propozycje zmiany 
kolejności wykonania uzgadniać z projektantem). Jednocześnie można podbijać maksymalnie 
20% powierzchni fundamentów. Minimalna odległość pomiędzy poszczególnymi działkami 
podbijania wynosi 5 m. Kolejnym rygorem odległości jest wartość wynikająca z 1,5 krotnej 
wysokości ścian podbijanych. Projektuje się wykonanie podbicia fundamentów przy użyciu 
betonu ekspansywnego. Można tego dokonać stosując spęczniające domieszki do betonów 
takie jak np. MC-Quiimittel. Środki te powodują zwiększenie objętości betonu i co za tym idzie 
penetrację mieszanki betonowej ku górze, . Beton silnie przylega do pierwotnej płaszczyzny 
fundamentu. Po związaniu betonu następuje dobre przekazanie naprężeń ze ściany 
fundamentowej na podłoże gruntowe. Dodatkowo mieszanka jest wciskana w drobne 
nierówności i uszkodzenia starych ceglanych fundamentów. Z uwagi na zmianę właściwości 
fizycznych betonu należy przeprowadzić próby z spęczniającym specyfikiem w celu 
dokładnego określenia procentowego udziału poszczególnych składników dla zachowania 
niezbędnej klasy betonu C25/30. 

 
 Prace należy tak prowadzić, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podbicia 

nie naruszyć naturalnej struktury podłoża gruntowego. Wykopy  muszą być dobrze i mocno 
obudowane, tak aby zapobiec osuwaniu się ziemi spod innych fragmentów konstrukcji. 
Wykopu dla odcinka fundamentu nie można pozostawić np. na noc. Prace należy prowadzić 
tak długo, aż zostanie podmurowany rozpoczęty fragment.  

 
 Pod żadnym pozorem nie wolno wyrównywać dna wykopu piaskiem 

nasypowym np. w przypadku przebrania poziomu posadowienia. Ewentualny ubytek należy 
wypełnić betonem stykającym się z gruntem rodzimym. Na wilgotnym podkładzie należy 
wykonać izolację przeciwwilgociową z emulsji anionowej. Emulsja taka wypiera cząsteczki 
wody i penetruje w głąb betonu stanowiąc podłoże (po ok. 3 godzinach) dla warstwy 
izolacyjnej, wykonanej także z dyspersyjnej powłoki asfaltowej o gr. 2 mm. Po odprowadzeniu 
wody z warstwy izolacyjnej jest ona odporna na działanie wody zewnętrznej z mieszanki 
betonowej. Opracowywaną działkę fundamentu należy zabezpieczyć szalunkiem z płyty OSB, 
która to nie powinna być zabezpieczana środkami do obniżenia przyczepności betonu. Sama 
płyta jest fabrycznie zabezpieczona przed przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pęcznieniem. 
Środki obniżające przyczepność betonu mogą spowodować obniżenie przyczepności kolejnej 
działki przylegającego fundamentu. Beton do szalunku należy podawać z wysokości o 20 cm 
większej od poziomu spodu fundamentu istniejącego. Chodzi tu o wytworzenie parcia 
hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze wypełnienie przestrzeni nowego 
fundamentu. Niedbałe wykonanie pracy będzie z całą pewnością przyczyną powstania 
licznych zarysowań konstrukcji ścian i masywnych stropów. Wprawdzie po wykonaniu 
kompleksowego podbicia rysę zmniejszą swą rozwartość lecz nierównomierne osiadanie 
ustroju spowoduje powstanie dodatkowego zakresu prac naprawczych po podbijaniu. 

 
 W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami nieprzewidzianej awarii 

instalacji wodnej należy wykonać na dnie piwnicy otwór spływowy, umożliwiający awaryjne 
odprowadzenie wody z pobliża fundamentów. Otwór wykonać przy użyciu kręgu betonowego 
lub z tworzywa sztucznego o średnicy 60 cm. Wykonawca winien przed przystąpieniem do 
prac umieścić w pobliżu otworu spływowego pompę elektryczną z wężem odprowadzającym. 
Pompę należy podłączyć do instalacji elektrycznej w sposób uniemożliwiający jej szybkie 
odłączenie. Fakt zainstalowania zestawu do awaryjnego odprowadzenia wody winien być 
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odnotowany w dzienniku budowy. 
  
 Niniejszy projekt nie przewiduje pogłębienia fundamentów w całym budynku. 

Projektowane jest wyłącznie pogłębienie poziomu posadowienia w części podpiwniczonej 
budynku. Podbicie istniejących ław wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową 
projektu wykonawczego. Prace wykonywać w odcinkach nie większych niż 1,2mb. Odkrywkę 
stosować na przemian. Nie dopuszcza się wykonywania wykopów na całej długości ścian 
nośnych. Wzmacniane fundamenty zaprojektowano z betonu C25/30 W8 i stali B500SP. Po 
wykonaniu nowych ław żelbetowych wykop należy zasypać i wówczas przystąpić do 
wylewania kolejnych fragmentów ław fundamentowych.  

Jeżeli nastąpi sezonowe podniesienie wód gruntowych, podczas prac fundamentowych 
bezwzględnie stosować odwodnienie poprzez montaż systemu igłofiltrów. Nie dopuścić do 
podmycia wodą gruntową oraz wodą opadową fragmentów odkrytych fundamentów. 

W miejscach wystąpienia gruntów spoistych należy taki grunt usunąć i wykonać 
stabilizacje podsypką piaskowo cementową. Po wykonaniu elementu przestrzeń przy 
fundamencie należy zagęścić gruntem niespoistym, np. pospółką. 

 
Podbijanie ław fundamentowych nale ży wykona ć w pierwszej kolejno ści. Nie 

należy przyst ępować do innych robót budowalnych konstrukcyjnych przed 
wykonaniem cało ści zakresu podbicia ław i stóp fundamentowych.  Po wykonaniu 
podbicia istniejących ław fundamentowych w całym przewidzianym zakresie można przystąpić 
do wykonania nowych fundamentów, ścian oporowych oraz wyburzeń. 

 
W celu wykonania podbicia stóp fundamentowych pod filarami murowanymi należy 

wykonać konstrukcję wsporczą z dwuteowników stalowych ze stali S235JR. Konstrukcje 
wsporcze zaprojektowano z kształtowników IPN180 oraz IPN200. Belki opierać na podporach 
wykonanych z drewna kl. C24. Kolejność wykonania konstrukcji wsporczej analogicznie do 
kolejności wykonania nadproży w ścianach murowanych. W celu wykonania odpowiedniego 
podparcia muru na dwuteownikach należy zastosować kliny stalowe. 

 
11.4.5. WYTYCZNE OGÓLNE DLA KONSTRUKCJI STALOWYCH 

a) Każdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w 
kontekście wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą oraz projektem 
architektury i branż towarzyszących z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych, 
specyfikacji technicznej i zasad wiedzy technicznej. 

b) Połączenia spawane. Jeśli nie podano inaczej: 
· spoiny wykonać na całej długości przylegania elementów 
· spoiny czołowe wykonać na pełen przetop 
· spoiny pachwinowe dobierać z warunku konstrukcyjnego 0,2t/1 < a < 0,7t/2  
 gdzie: t/1 - grubość grubszego elementu w połączeniu,  
 t/2- grubość cieńszego elementu w połączeniu 

c) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa. 
d) Tolerancje ogólne konstrukcji spawanych wg: PN-EN 13920 B/F 
e) Parametry spawania zgodnie z zaleceniami technologa 
f) Atest/świadectwo odbioru wg EN 10204 - 3.1 dla materiałów konstrukcyjnych i łączników 

mechanicznych. 
g) Atest/świadectwo odbioru wg EN 10204 - 2.2 dla materiałów dodatkowych. 
h) Materiał wg PN-EN 10025 
i) Materiał wg PN-EN 10034 
j) Wykonanie i odbiór konstrukcji stalowej wg normy: PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2. 
k) Klasa konsekwencji: CC2 
l) Kategoria produkcji: PC2 
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m) Kategoria użytkowania SC1 

 
 

11.4.6. WYTYCZNE OGÓLNE DLA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 

11.4.6.1. WYTYCZNE WYKONANIA ZBROJENIA 
Zbrojenie wykonać z prętów żebrowanych ze stali klasy C - B500SP (stal zgodna z normą PN-

EN 10080), według rysunków konstrukcyjnych. Marki, kotwy, podkładki dystansowe, stojaki, pręty 
dystansowe i inne wyroby przeznaczone do zabetonowania powinny być dopuszczone do stosowania 
zgodnie z PN-EN 10080, PN-EN 13670 oraz PN-EN 1993-1-1 oraz być wystarczająco wytrzymałe i 
sztywne aby zachować kształt podczas betonowania. Elementy te nie mogą zawierać składników, które 
mogą negatywnie wpływać zarówno na beton jak i zbrojenie, wprowadzać nieprzewidzianych odziaływań 
na konstrukcje, powodować zarysowań i uszkodzeń powierzchni oraz utrudniać układania i 
zagęszczania mieszanki betonowej. Pręty użyte do wykonania zbrojenia powinny być czyste, 
pozbawione trwałych i pyłowych zabrudzeń powierzchniowych. Dopuszcza się stosowanie prętów 
pokrytych rdzą powierzchniową zgodnie z PN- ISO 6935-2. Czyszczenie i prostowanie prętów wykonać 
metodami niepowodującymi zmian we właściwościach mechanicznych stali i gabarytach użebrowania. 
Pręty dostarczone w kręgach powinny zostać wyprostowane przed wykonaniem zbrojenia, wszystkie 
klasy stali o średnicy do 16mm mogą być dostarczane w kręgach. W przypadku zastosowania 
prostowania przez przeciąganie należy wykonać badania kontrolne właściwości stali po wyprostowaniu 
zgodnie z PN-EN ISO 15630-2. Średnice gięcia należy dobrać zgodnie z PN-EN 13670-1 oraz PN-EN 
1992-1-1. Gięcie stali w temperaturze poniżej -5oC jest zabronione. Nie dopuszcza się możliwości gięcia 
stali z zastosowaniem podgrzewania. Zbrojenie powinno się składać z prętów nieprzerywanych na 
długości elementu, jeśli jest to możliwe. Gdy ten warunek nie może zostać spełniony należy wówczas 
odcinki prętów łączyć przez spajanie. Łączone pręty należy układać naprzemiennie z prętami ciągłymi. 
Łącznie prętów należy wykonać wg poniższego schematu. 

 
Wartości w nawiasach dotyczą stali gładkiej. Spoina pachwinowa układana dwustronnie o 

grubości nie mniejszej niż 0,3ɸ. Scalanie zbrojenia może odbywać się poprzez spoiny punktowe w 
zakładzie prefabrykacji lub drutem wiązałkowym na budowie. Przy czym gdy zbrojenie łączone jest 
drutem należy pręty zapewniające geometrię przyspawać. Zarówno pręty jak i szkielety zbrojeniowe 
powinny być oznaczone w sposób łatwy do zidentyfikowania. Każda partia zbrojenia powinna mieć 
zaświadczenie, o jakości. Każdy szkielet zbrojeniowy wyprodukowany w zakładzie zbrojarskim powinien 
być oznakowany przewieszką z informacją o wytwórcy, zasadniczymi wymiarami szkieletu, 
zaświadczeniem producenta, o jakości wyrobu. Transport zbrojenia na budowie powinien odbywać się 
w sposób dostosowany do gabarytu zbrojenia i nie może powodować deformacji czy też zabrudzenia 
np. gruntem. Prostowanie zgiętych prętów dozwolone jest zgodnie z PN-EN 13670 i może być 
stosowane, jeśli stosuje się urządzenia ograniczające naprężenia miejscowe i została zaaprobowana 
procedura prostowania. Montaż zbrojenia powinien zapewnić prawidłowy proces betonowania- 
zapewnić dokładne otulenie prętów przez mieszankę betonową. Do montażu zbrojenia można przystąpić 
po wykonaniu i odbiorze deskowań. Elementy zbrojenia należy umieszczać w deskowaniu zgodnie z 
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projektem (część rysunkowa) w taki sposób, aby elementy ułożone wcześniej umożliwiały dalszy montaż 
zbrojenia, odległości między prętami były zgodne z projektem, grubość otuliny prętów zbrojenia wraz z 
odchyłką wymiarową odpowiadała wartością przyjętym w projekcie oraz PN-EN 13670. Montaż 
pojedynczych prętów powinien być wykonany bezpośrednio w deskowaniu. Zbrojenie winno być 
rozmieszczone tak by po zakończeniu montażu mieściło się w granicach tolerancji. Każda partię stali 
zbrojeniowej czy to w postaci prętów, szkieletów zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność z 
zamówieniem, a w szczególności sprawdzić wygląd powierzchni i prostoliniowość. Przed przystąpieniem 
do betonownia należy dokonać kontroli zbrojenia zgodnie z instrukcją ITB431/2008 w szczególności 
sprawdzić: Gatunki stali oraz zaświadczeń o ich jakości; Zgodność z projektem wymiarów prętów 
zbrojenia i ich położenia; Miejsc mocowania skrzyżowań prętów oraz ich stabilizacji przed 
przemieszczeniem w trakcie betonowania; Połączeń spawanych zbrojenia i zbadanie 0,5-1% ogólnej 
liczby złączy, dopuszcza się w porozumieniu z nadzorem technicznym sprawdzenie połączeń 
spawanych metodami nieniszczącymi; Odchyłki wymiarowe ułożonego zbrojenia w odniesieniu do PN-
EN 13670; Prawidłowość rozmieszczenia i stabilność zamocowania prętów łącznikowych, kotew, 
ewentualnych wkładek dodatkowych np.: rur osłonowych do prowadzania instalacji. 

 

11.4.6.1. WYTYCZNE BETONOWANIA 
Przed przystąpieniem do betonowania należy ułożyć plan prac dostosowany do: Geometrii 

betonowanego elementu; Sposobu dostarczania mieszanki betonowej; Sposobu formowania 
betonowanego elementu (rozprowadzanie mieszanki betonowej); Usytuowania miejsc przerw roboczych 
i sposobu wykończenia powierzchni na okres przerwy roboczej; Kolejności betonowania; Przyjętych 
środków ochrony i pielęgnacji betonu. Podczas układania mieszanki należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie była większa niż 1,0m i jest to ściśle 
związane z konsystencją mieszanki. W przypadku elementu o grubości powyżej 0,80m mieszankę 
należy układać warstwami 30-40cm i zagęszczać przez wibrowanie. Zagęszczanie prowadzić 
wibratorami pogrążalnymi. Grubość zagęszczanej warstwy nie może być większa niż długość buławy. 
W przypadku betonowana warstwami należy buławę zagłębiać na głębokość 5- 10cm w warstwę 
wcześniej ułożoną. Efektywność wibrowania uzależniona jes od składu mieszanki betonowej, 
częstotliwości i amplitudy drgań oraz czasu wibrowania. Poniżej podaje się zalecenia ogólne dotyczące 
zagęszczania mieszanki betonowej: Używać jednego typu wibratora; buławę zanurzać szybko, wyciągać 
powoli (tak by beton był zagęszczany od dołu ku górze);buławę wprowadzać w stałych odstępach, 
można przyjąć odległość 10*d (d-średnica buławy). Szczegółowe wytyczne dotyczące zagęszczanie 
mieszanki betonowej podano w PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie konstrukcji betonowych’’. Tempo 
betonowania tak należy dobrać aby unikać tworzenia się ,,zimnych złączy’’ między układanymi 
warstwami . Nie należy wprowadzać przerw w przypadkowych miejscach konstrukcji. W celu dobrego 
połączenia elementów w przerwie roboczej należy stwardniały beton skuć na głębokość ok 3-5cm a 
następnie powierzchnię odkurzyć sprężonym powietrzem i polać wodą. Woda musi spełniać wymogi 
PN-EN 1008. Nawilżony beton pokryć preparatem np. Sika Repair-10F. Na tak przygotowaną 
powierzchnię można układać mieszankę betonową, przy czym należy zwrócić uwagę by buława 
wibratora nie dotykała ułożonego wcześniej stwardniałego betonu. Bezpośrednio po zakończeniu 
procesu układania i zagęszczania mieszanki betonowej należy rozpocząć prace pielęgnacyjne. Metody 
pielęgnacji betonu w warunkach normalnych powinny zapewnić niskie tempo odparowywania wody z 
powierzchni betonu lub utrzymywać powierzchnię betonu cały czas w stanie wilgotnym. Pielęgnację 
betonu należy prowadzić ,,metodą mokrą’’ w uzasadnionych przypadkach metodą zachowania wilgoci 
własnej. Różnica temperatur powierzchni betonu oraz wody użytej do pielęgnacji nie może przekraczać 
11 oC. Okres pielęgnacji zależy ściśle od klasy ekspozycji betonu według wymagań PN-EN 206-1, 
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temperatury powierzchni betonu oraz wskaźnika rozwoju wytrzymałości betonu określającego stosunek 
wytrzymałości 2-dniowej do 28-dniowej. Pielęgnacja ma skutecznie zmniejszyć różnice temperatury i 
wilgotności w pielęgnowanym elemencie. Różnica temperatury między środkiem a powierzchnią betonu 
nie powinna przekraczać 20oC w normalnych warunkach dojrzewania. Zalecany okres pielęgnacji dla 
każdego typu betonu 3 dni, przy czym w przypadku dużych odkrytych powierzchni pielęgnację należy 
wydłużyć do 7 dni, zaś w przypadku betonów wodoszczelnych lub przy stosowaniu cementu hutniczego 
do 14 dni. Szczegóły prowadzenia i zakresu pielęgnacji zgodnie z PN-EN 13670:2009 ,,Wykonanie 
konstrukcji betonowych’’. W przypadku, gdy średnia dobowa temperatura jest nie niższa niż +10oC a 
minimalna temperatura nie spada poniżej +5 oC warunki należy uznać za normalne i nie wymaga się 
środków ochrony betonu związanymi z wpływami niskich temperatur. W przypadku, gdy średnia dobowa 
temperatura jest niższa niż +10oC oraz minimalna temperatura poniżej +5 oC należy przewidzieć 
specjalne środki przy wytwarzaniu i układaniu mieszanki betonowej. Skuteczna metoda ochrony 
powierzchni betonu przed niską temperaturą powinna zapewnić osiągnięcie wytrzymałości, która 
spowoduje, że beton będzie odporny na uszkodzenia od zamrażania. Temperatura mieszanki betonowej 
dostarczonej na budowę nie może być niższa niż 5oC. Prowadzenie betonowania w obniżonych 
temperaturach wymaga zastosowania jednej z poniższych metod: Metoda podgrzewania składników 
(uzgodnienia dotyczące stosowania sztucznego podgrzewania mieszanki betonowej prowadzi 
wykonawca z dostawcą mieszanki betonowej); metoda modyfikacji składu mieszanki betonowej; metoda 
zachowania ciepła. Bez względu na przyjętą metodę wykonania robót w warunkach obniżonych 
temperatur oraz przygotowania mieszanki betonowej należy zapewnić pielęgnację świeżego betonu 
przez izolację termiczną. Betonowanie w ,,warunkach gorącego klimatu’’ również wymaga specjalnego 
rodzaj pielęgnacji. W Polskich warunkach do tej sytuacji należy przyjąć okres, kiedy temperatura 
powietrza przekracza +35oC. Aby uzyskać wymagane wytrzymałości betonu należy opracować 
recepturę mieszanki betonowej tak aby charakteryzowała się małym ciepłem hydratacji oraz jak 
najmniejszym skurczem. Można stosować domieszki opóźniające wiązanie betonu na bazie 
polikarboksylanów i polieterów. Podstawowym warunkiem, jaki powinna spełniać mieszanka betonowa 
podczas prowadzenie robót w podwyższonych temperaturach jest utrzymanie możliwie niskiej 
temperatury po wymieszaniu składników i zachowanie odpowiedniej urabialności do momentu jej 
zagęszczenia. Temperatura mieszanki betonowej dostarczonej na budowę nie powinna przekraczać 35 
oC. 

 

11.4.6.2. KONTROLA WYKONANIA ROBÓT 
Przyjęte wymagania: 

a) Klasa wykonania robót 2 wg PN-EN 13670 
b) Klasa kontroli robót 2 wg PN-EN 13670 

 
Kontrola wykonania robót betonowych polega przede wszystkim na weryfikacji materiałów i 

wyrobów, które mają być stosowane. Kontrole robót powinny być udokumentowane stosowanie do klasy 
wykonania konstrukcji w postaci raportu. Należy wykazać w raporcie, że zostały przeprowadzone 
wszystkie czynności pozwalające osiągnąć wymaganą jakość wykonania robót. Szczegółowe wytyczne 
obowiązkowej kontroli dla założonej klasy wykonania procesu betonowania podaje norma PN-EN 13670. 
Dokumentem kontroli robót jest raport sporządzony zgodnie z PN-EN 13670. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności z wymaganiami należy opracować dokumentację naprawczą. Zakres dokumentacji 
powinien obejmować: Sprawdzenie wpływu niezgodności na wytrzymałość mechaniczną i stateczność 
konstrukcji w trakcje eksploatacji; Przedsięwziąć konieczne środki zaradcze w celu usunięcia 
niezgodności. Zaleca się, aby dokumentacja postepowania naprawczego oraz materiały, jakie mają być 
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użyte zostały zaakceptowane przed naprawą. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być 
uzasadnione wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo inny, 
równoważny sposób zgodnie z Instrukcją 431/2008 Instytutu Techniki Budowlanej. 

 
11.4.7. NADPROŻA PROJEKOTWANYCH PRZEBI Ć W ŚCIANCH 

ISTNIEJĄCYCH I PODCIĄGI STALOWE 
W miejscach wykonywania nowych otworów lub poszerzania/podwyższania otworów w ścianach 

istniejących zaprojektowano nadproża z kształtowników stalowych dwuteowych HEA100, IPN200. 
Nadproża nad przebiciami zaprojektowano ze stali S235JR, oparcie na poduszkach betonowych. 
Lokalizacja, typ kształtowników i wg rzutów zestawczych konstrukcji 

 
Elementy stalowe wymagają odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. Najpierw należy 

je przyciąć do odpowiednich rozmiarów i ewentualnie ze sobą zespawać oraz nawiercić otwory do 
przykręcania ze sobą i do podłoża, a następnie oczyścić do pierwszego stopnia czystości przez 
śrutowanie lub piaskowanie. 

Wykonanie nadproży w ścianach istniejących w miejscu wykonywania lub powiększania otworów 
wykonać nadproża z kształtowników stalowych. 

 Kolejność wykonania nadproży w ścianach istniejących: 
1. Za stemplować strop z obu stron ściany na szerokości o 1,0 m dłuższej od szerokości 

wykonywanego podciągu z każdej strony. 
2. Naciąć i wykuć bruzdę pod belkę stalową i poduszkę betonową z jednej strony ściany wg 

przekroju. Po wykuciu bruzdę odpylić i obficie zwilżyć wodą. 
3. Wykonać poduszki betonowe pod oparcie belki. 
4. Osadzić pierwszą belkę na zaprawie montażowej bezskurczowej np. Ceresit CX15 lub 

równoważnej i częściowo obetonować. 
5. Przewiercić otwory na kotwy przez mur na wylot. 
6. Odczekać do czasu uzyskania przez zaprawę montażową odpowiedniej nośności - min. 24 

godzin 
7. Analogicznie wykonać bruzdę po drugiej stronie ściany. 
8. Na wystające z muru kotwy z prętów ∅12 założyć drugą belkę. Wprowadzić i częściowo 

obetonować ją skręciwszy obie belki kotwami dociągając  nakrętki do oporu na świeżej jeszcze zaprawie 
montażowej. 

9. Odczekać min. 48 godzin dni. 
10. Naciąć mur z obu stron na krawędziach projektowanego przebicia i następnie wykuć mur pod 

nadprożem. 
11. Po wykuciu szpałdować przestrzeń między belkami oraz dospawać o dołu przewiązki łączące 

ze belki ze sobą. 
12. Dolne stopki osiatkować. 
13. Wyszpałdować pozostałe bruzdy pomiędzy stopkami ceowników cegłą pełną kl.15 na 

zaprawie cementowej M10. Przebicie otynkować zaprawą cementowo-wapienną. 
 
Powyższy opis kolejności wykonania stosować również do podciągów stalowych. 
 
W miejscach wykonywania przejść kanałów wentylacyjnych przez ściany istniejące należy 

wykonać nadproża z kształtowników stalowych 2xLNR80x60x6 dla otworów o szerokości do 0,7m. 
Nadproża nad przebiciami wykonać ze stali S235JR, oparcie na poduszkach betonowych. Kolejność 
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montażu jak dla nadproży drzwiowych i okiennych. 
 

W czasie wykonywania nadproży w ścianach istniejących należy prowadzić obserwacje 
istniejącej konstrukcji ścian i sklepień. Bezzwłocznie odnotowywać w dzienniku budowy ujawnione 
nieprawidłowości w pracy konstrukcji. 

 

11.4.8. ŚCIANY NOŚNE I DZIAŁOWE 
Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne oraz zamurowania w poziomie kondygnacji 

piwnicy wykonać z bloczków betonowych C16/20 na zaprawie M10. 
 
Ściany działowe wykonać wg zestawienia przegród oraz oznaczeń na rzutach: 
- z bloczków z betonu kmórkowego kl. 500 na zaprawie cementowo-wapiennej M5 
- z płyt g-k na stelażu systemowym, z wypełnieniem z wełny mineralnej. 
 

11.4.9. STROPY ŻELBETOWE 
Zaprojektowano stropy żelbetowe nad pomieszczeniami wentylatorni oraz w strefie 

projektowanych klatek schodowych.  
Stropy żelbetowe: 

• ST1 gr. 12cm, 
• ST2 gr. 12cm, 
• ST3 gr. 15cm, 
• ST4 gr 12cm, 
wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP. 
Lokalizacja stropów wg rzutów zestawczych konstrukcji. 
 

11.4.10. PODCIĄGI ŻELBETOWE 
Zaprojektowano podciągi żelbetowe nad pomieszczeniami wentylatorni. 
Podciągi żelbetowe: 

• PZ1 – 35x30cm, 
• PZ2 – 35x30cm, 
wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP. 
Lokalizacja podciągów wg rzutów zestawczych konstrukcji. 
W miejscach oparcia podciągów na istniejących filarach murowanych wykonać 
kotwy z prętów żebrowanych #16. Pręty kotwić przy pomocy żywicy epoksydowej. 
 

11.4.11. SŁUPY ŻELBETOWE 
Zaprojektowano słupy żelbetowe jako konstrukcję zastępującą wyburzaną ścianę 

nośną we wschodnim segmencie bocznym budynku.  
Słupy żelbetowe: 

• BZ1 – 24x31cm, 
wykonać z betonu C30/37 zbrojonego stalą B500SP. 
Lokalizacja słupów wg rzutów zestawczych konstrukcji. 

Ze słupów wypuścić pręty zapewniające połączenie z podciągiem stalowym PS6. 
 

11.4.12. OTWOROWANIE W STROPODACHACH ŻELBETOWYCH 
Należy wykonać otwory w istniejących stropodachach żelbetowych w celu 

przeprowadzenia kanałów wentylacji mechanicznej. Przed wykonaniem otworów należy 
wykonać konstrukcję wsporcza – wymiany stalowe WM1 i WM2. Wymiany zaprojektowano z 
kształtowników ceowych UPN100 ze stali S235JR. Podparcie żeber zaprojektowano jako 
blachy 100x100mm gr. 12mm mocowane przelotowo przy pomocy prętów gwintowanych M20 
kl. 8.8. Mocowania zlokalizowane osiowo względem żeber stropu. Szczelinę ok 20mm między 
ceownikiem, blachą a stropodachem wypełnić zaprawą montażową. Elementy skręcać na obu 
końcach prętów oraz dodatkowo kotwić pręt w betonie przy pomocy żywicy epoksydowej.  
Lokalizację przedstawioną na rzutach zestawczych konstrukcji dostosować do lokalizacji 
żeber stropu. Wymian powinien opierać się na żebrach sąsiadujących  z żebrem przecinanym. 
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Nie dopuszcza się przecięcia dwóch sąsiadujących żeber. 
 

11.4.13. POSADZKA BETONOWA NA GRUNCIE 
Na wykonanej podbudowie złożonej z podsypki zagęszczonej mechanicznie min. IS≥ 

0,95 należy ułożyć folię budowlaną o grubości min. 0,2mm układaną z zakładem ok. 0,5m i 
wywiniętej do góry wzdłuż ścian oraz należy wykonać dylatację obwodową mocując do ściany 
i słupów profile dylatacyjne wykonane z pianki polietylenowej lub pasków styropianu o 
grubości 1 cm. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć styropian i folię PE oraz wykonać 
płytę betonową z betonu C16/20 ze zbrojeniem przeciwskurczowym - siatką ze zgrzewanych 
prętów (3mm oczko 100x100mm). 

Największy skurcz betonu następuje w ciągu pierwszych trzech tygodni i w tym czasie 
beton należy starannie pielęgnować.  

 

11.4.14. SCHODY WEWNĘTRZNE 
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie 

wykonać z prętów zbrojeniowych #6, #8, #10, #12 ze stali B500SP. Grubość płyt biegu i 
spoczników – 15cm. Lokalizacja oraz wymiary stosować zgodnie z dokumentacją rysunkową. 
Pod fundament schodów należy wykonać podkład gr. 10cm z betonu klasy C8/10. 

 
11.4.15. KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRAL WENTYLACYJNYC H 

Konstrukcję wsporczą central wykonać jako ramę stalową opartą stropodachu. Belki 
nośne wykonać w spadku tak aby ukryć konstrukcje pod płaszczyzną połaci dachowej. Belki 
ramy zaprojektowano z kształtowników HEA100. Słupki ramy zaprojektowano z rur 
kwadratowych RK100x4. Konstrukcję zaprojektowano ze stali S235J2. Ramę kotwić do 
stropodachu przy pomocy kotew chemicznych. Blachy podporowe opierać na polewce z 
zaprawy montażowej. 

 
11.4.16. ZADASZENIA SZKLANE 

Jako konstrukcję zadaszeń szklanych zaprojektowano wsporniki z rur stalowych 
RP80x40x4. Wsporniki zaprojektowano ze stali S235J2H. Kotwienie przelotowe do ścian 
istniejących przy pomocy prętów gwintowanych kl. 8.8 przy pomocy żywicy epoksydowej oraz 
blach węzłowych. 

 
12. KLASA ODPORNO ŚCI OGNIOWEJ ELEMENTÓW BUDYNKU 

Budynek zakwalifikowano do klasy odporności pożarowej „D” 
− Główna konstrukcja nośna R30 
− Konstrukcja dachu  - 
− Strop    REI30 
− Ściany zewnętrzne   EI30 
− Ściany wewnętrzne  - 
− Przekrycie    - 

 
13. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy 
stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do 
stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych 
przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź 
aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacja na znak bezpieczeństwa. 

W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
Prawo budowlane warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich 

usytuowanie warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg 
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej) normy Polskiego Komitetu 
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Normalizacyjnego (P.K.N.), instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 
materiałów budowlano-instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących, jakość 
materiałów i wykonywanych robót. 

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie 
uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac. 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze 
wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

Wykonywanie otworów w ścianach i stropach istniejących koordynować 
międzybranżowo. W przypadku wątpliwości kontaktować się z projektantami poszczególnych 
branż. 

Opis prac i cel, jaki należy osiągnąć dla każdego rodzaju robót odpowiadają 
minimalnemu rezultatowi, jaki jest do przyjęcia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie 
może jednak zawierać dokładnego wyliczenia i opisu wszystkich materiałów, szczegółów i 
wytycznych niezbędnych do doskonałego wykonania robót.  

Rysunki i cześć opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 
elementy ujęte w opisie, nieujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nieujęte w 
specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 
jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 
będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 

Wszystkie elementy nieujęte w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem 
Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich 
zamontowania i dostarczenia. 

Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie 
należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej 
specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych 
częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany 
rezultat. 

W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed 
złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie 
niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez 
Wykonawcę należy zatwierdzić u Inwestora lub w Biurze Projektowym. 

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieuzgodnione zmiany 
wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania 
do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalacje, itd. oraz zmian 
wprowadzonych przez Inwestora 

Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów 
technicznych 

Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w 
centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z 
rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku 
jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym 
wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego. 

W trakcie prac może w niewielkim zakresie zaistnieć konieczność wykonania 
dodatkowych prac niemożliwych do określenia na etapie wykonywania dokumentacji 
projektowej i tym samym nieujętych w niniejszej opracowaniu. 

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki 
nie może służyć, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydruków) 
jakichkolwiek prac budowlanych.  

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób 
uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane i konstrukcyjne i wykończeniowe użyte przez 
wykonawcę muszą posiadać obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty 
techniczne i certyfikaty. 

Zmiana użytych materiałów na inne, niż określone w projekcie, może być dokonana 
jedynie w uzgodnieniu z autorem projektu. 

Kierownik budowy ma prawo występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach 
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projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa 
realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. Zmiany w rozwiązaniach 
projektowych konsultować z Projektantem. 

 
 

Opracowali: 
 
mgr inż. Grzegorz Kędzierski 
 
mgr inż. Łukasz Hulbój 
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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany część elektryczna dla inwestycji: 

 

PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK O FUNKCJI EDUKACYJNEJ Z SALĄ 

GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALĄ ARTYSTYCZNĄ I ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH 

ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 

 

Lokalizacja:   

UL. KIEŁCZOWSKA 43, 51-315 WROCŁAW 

DZIAŁKA NR 1, AM-23, OBRĘB: PSIE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M. WROCŁAW 

2. Podstawa opracowania 

 podkłady architektoniczne oraz wytyczne branżowe 

 obowiązujące przepisy oraz normy 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

 instalację oświetlenia i gniazd wtykowych, 

 instalację połączeń wyrównawczych, 

 instalację uziemienia i odgromową, 

 instalację LAN i CCTV IP 

4. Prowadzenie robót budowlanych 

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zapozna się z dokumentacją, oceni jej czytelność, spójność 

(dokumentacja rozumiana jako łączną całość: opis, rysunki opracowania branżowe powiązane z robotami), jej 

wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauważonych uwagach powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz za jego pośrednictwem - nadzór autorski. 

Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji (opis, rysunki, 

opracowania branżowe powiązane z robotami). Zgłoszenie rozbieżności w trakcie lub po wykonaniu elementu 

nie będzie uznawane jako wpływające na koszt i termin realizacji. 

Wykonawca nie może realizować zauważonych błędów w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien 

natychmiast powiadomić Inwestora. 

Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w których projekt 

określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane w projekcie, co musi 

zostać uwzględnione w ofercie. 

Wszelkie roboty będą prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

5. Wykonawstwo instalacji 

Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom niniejszej dokumentacji i ponadto: 

 

- Uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach oraz warunkach wykonania i 

odbioru technicznego robót. 

- Uwzględniać wymagania i wytyczne gestorów i stron. 



- Uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych. 

- Być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach. 

 

Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem: 

 

- Przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

- Przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

- Przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych. 

6. Kompletność instalacji 

Wymagane jest wykonanie instalacji kompletnych, w pełni sprawnych i spełniających wszystkie wymagania 

techniczne, formalne i estetyczne. 

 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, innych firm, pod warunkiem spełnienia wszystkich 

przedstawionych parametrów, norm i wymogów technicznych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i 

Projektanta. 

 

Wszelkie zmiany lub odstępstwa od niniejszego opracowania powinny być konsultowane z autorami projektu. 

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian bez wiedzy autorów projektu może spowodować obniżenie cech 

funkcjonalnych i technicznych projektowanych systemów, a także ich niewłaściwe działanie lub brak działania. 

Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia i producenta, a 

służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. 

odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz 

estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i 

projektantem. 

7. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 

Przedmiotowy budynek zasilany jest ze stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie inwestycji. Ze stacji 

poprowadzona jest linia kablowa niskiego napięcia kablem typu YAKY 4x120mm2 do rozdzielnicy głównej 

budynku zlokalizowanej na kondygnacji piwnicy. W związku z przebudową i zwiększonym zapotrzebowaniem 

mocy należy ułożyć wzdłuż istniejącej linii kablowej drugą linię kablową. Należy zastosować identyczny kabel 

jak istniejący – YAKY 4x120. Istniejące zabezpieczenie w stacji transformatorowej należy zwiększyć do 

wartości 250A. 

8. Sposób wykonania linii kablowej 

Kable należy układać w ziemi na głębokości 0,7m, na 10cm warstwie piasku z przykryciem 10cm warstwą 

piasku, 20cm warstwą ziemi i oznaczeniem folią koloru niebieskiego. W przypadku krzyżowania się kabli z inną 

infrastrukturą podziemną oraz w miejscach gdzie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne – kable 

należy prowadzić w rurach ochronnych PCV.  

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 

napisy zawierające co najmniej:   

- numer ewidencyjny linii, 

- typ kabla, 

- znak użytkownika kabla, 



- rok ułożenia kabla. 

 

Roboty kablowe wykonywać zgodnie z normą N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa”. 

9. Uszczelnienie przepustów kablowych 

Wszystkie przejścia kabli przez fundamenty należy uszczelnić wodo, pyło i gazoszczelnie, wykorzystując 

uszczelnienia systemowe.  

10. Rozdział energii  

Na kondygnacji piwnicy zaprojektowano nową rozdzielnicę główną budynku RG. Rozdzielnica ta zasilać będzie 

rozdzielnice na poszczególnych kondygnacjach budynku. W rozdzielnicy zabudowane będą zabezpieczenia 

poszczególnych obwodów. Zabezpieczenia dla obwodów rozdzielnic oddziałowych i  zestawów gniazdowych 

zaprojektowano w oparciu o rozłączniki bezpiecznikowe.  

11. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Dla budynku zaprojektowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Rolę wyłącznika pełnić będzie rozłącznik z 

cewką wybijakową zlokalizowany w rozdzielnicy głównej RG budynku. Cewka sterowana będzie przyciskiem 

zlokalizowanym przy wejściu głównym.  

Dodatkowo dla wydzielonej pożarowo Sali artystycznej (0.23) zaprojektowano dodatkowy przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu.  

Przyciski należy wykonać jako zamknięte w obudowie z drzwiczkami przeszklonymi z wyraźnym opisem: 

„Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu”. Lokalizacja  przycisków została pokazana na rzucie instalacyjnym 

obiektu. 

12. Instalacje oświetleniowe 

Obwody instalacji oświetlenia należy wykonać przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2, YDYżo 5x2,5mm2. Sterowanie 

oświetleniem realizowane będzie w oparciu o włączniki świecznikowe, włączniki jednobiegunowe, schodowe oraz 

czujniki ruchu.  

W miejscach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W miejscach gdzie będzie to wymagane IP65. 

13. Oświetlenie awaryjne 

Zgodnie z normą PN-EN 1838: 2005 projektowany budynek będzie wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne (drogi 

ewakuacyjnej i strefy otwartej). Zakłada się, iż w budynkach nie występują strefy wysokiego ryzyka. 

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny zapewnić wartość natężenia oświetlenia, co najmniej 1lx na drodze 

ewakuacyjnej na poziomie podłogi oraz 0.5lx w dowolnym miejscu strefy otwartej przez okres, co najmniej 

jednej godziny. Nad każdymi drzwiami zewnętrznymi ewakuacyjnymi przewidziano oprawę oświetlenia 

ewakuacyjnego zamontowaną na zewnątrz. W miejscach zlokalizowania sprzętu pożarniczego, urządzeń ochrony 

lub punktów pierwszej pomocy poza drogami ewakuacyjnymi oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny 

zapewnić wartość natężenia oświetlenia, co najmniej 5lx. 

Oprawy oświetlenie ewakuacyjnego awaryjne wyposażone zostaną w autonomiczne źródła zasilania (inwertery) 

o czasie podtrzymania minimum 1h. Projektowane oprawy zostaną wyposażone w system autotest. 



Każda oprawa oświetlenia awaryjnego musi posiadać świadectwo dopuszczenia zgodnie z wymogami Ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 oraz 2010r. Nr 57, poz. 353) oraz Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „…w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 

bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia…” (z dnia 27.04.2014, Dz. U. Nr 85, poz. 

553). 

14. Oświetlenie zewnętrzne terenu 

Na elewacji budynku zainstalowane zostaną naświetlacze LED - Virgo M LED firmy BD lux lub równoważne. 

Lokalizację opraw oświetlenia zewnętrznego pokazano na rzucie kondygnacji parteru. 

Z rozdzielnicy głównej zasilane będzie również istniejące oświetlenie słupowe oraz oświetlenie istniejącego 

boiska. Istniejące kable zasilające należy wpiąć do zaprojektowanych dla nich obwodów zasilających.  

Oprawy zewnętrzne będą sterowane za pomocą zegara astronomicznego i czujnika zmierzchowego.  

15. Instalacja gniazd wtykowych 

Obwody instalacji gniazd wtykowych należy wykonać przewodem typu YDYżo 3x2,5mm2 oraz YDYżo 5x2,5 

(gniazda 400V 16A). W miejscach wilgotnych stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W miejscach gdzie 

będzie to wymagane IP65. 

W Sali konferencyjnej gniazda montowane będą w kasetach podłogowych. 

16. Osprzęt 

Wysokość montażu osprzętu przyjęto następująco: 

 Gniazda IP20 w pom. suchych – na wysokości 30 cm; 

 Gniazda IP44 w pom. wilgotnych – na wysokości 140 cm (chyba że występują inne uwarunkowania); 

 Łączniki  IP20 w pom. suchych – na wysokości 110-120 cm; 

 Łączniki  IP44 w pom. wilgotnych – na wysokości 140 cm (chyba że występują inne uwarunkowania); 

17. Kable i przewody 

Kable zasilające rozdzielnice jak i inne odbiorniki powinny być kablami 3 i 5-cio żyłowymi z żyłami miedzianymi 

w izolacji PCV o napięciu 0,6/1kV dla głównych linii zasilających, oraz 450/750kV dla pozostałych kabli. 

18. Prowadzenie instalacji elektrycznych 

Kable i przewody prowadzić w trasach kablowych, w kanałach kablowych oraz podtynkowo. W pomieszczeniach 

technicznych instalację prowadzić natynkowo w rurkach instalacyjnych PVC. Koryta kablowe mocowane będą 

zawiesiami systemowymi. Dopuszcza się zastosowanie koryt siatkowych. 

Trasy kablowe jak i trasy prowadzenia przewodów szynowych należy skoordynować z urządzeniami 

instalacji sanitarnych w szczególności promiennikami gazowymi. 

Przy przejściach linii zasilających pomiędzy strefami pożarowymi stosować należy uszczelnienia masą 

ognioodporną o odporności odpowiadającej odporności danej przegrody ogniowej. 

W związku z wydzieleniem pożarowym pomieszczenia Sali artystycznej (0.23) przewody i kable 

prowadzone przez to pomieszczenie należy obudować pożarowo do EI120. 



19. Instalacja uziemienia 

Dla budynku zaprojektowano uziom otokowy. Uziom wykonać należy wykonać za pomocą bednarki FeZn 30x4. 

Dodatkowo z uziemienia należy wyprowadzić przewody  uziemiające z bednarki Fe/Zn 25x4mm do szyn 

wyrównawczych. Z uziomu fundamentowego należy wyprowadzić przewody odprowadzające (drut FeZn 8mm) dla 

instalacji odgromowej. Przewody prowadzić w elewacji w odpowiedniej rurze ochronnej. 

20. Instalacja odgromowa 

W związku z remontem dachu należy wykonać nową instalację odgromową budynku. Instalację projektuje się 

wykonać z wykorzystaniem siatki zwodów – zgodnie z normą wieloarkuszową PN-EN 62305. Przyjęto IV klasę 

ochrony odgromowej.  

Należy zapewnić ochronę odgromową wszystkich wystających ponad poziom dachu elementów budynku. Do 

ochrony w/w urządzeń należy dobrać odpowiednie zwody pionowe (sztyce). 

Przy łączeniu przewodów instalacji odgromowej stosować złącza śrubowe ocynkowane. Przewody 

odprowadzające instalacji odgromowej projektuje się z wykorzystaniem sztucznych przewodów 

odprowadzających. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomem wykonać poprzez złącza kontrolne. W 

trakcie wykonywania robót szczególną uwagę należy zwrócić na jakość wykonania instalacji ulegających 

zakryciu (w szczególności uziomy fundamentowe i ich połączenia). Po wykonaniu robót należy wykonać 

sprawdzające pomiary rezystancji uziemienia – obliczeniowa wartość rezystancji nie powinna przekraczać 10Ω.  

21. Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych przewiduje się wykonać zgodnie z polskimi przepisami, z 

zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych potencjału. 

System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów 

elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi oraz przez zastosowanie wyłącznika przeciwporażeniowego 

różnicowo-prądowego. Wszystkie instalacje elektryczne wykonane będą w systemie sieci TN-S, z wydzieloną 

żyłą neutralną N i ochronną PE. 

22. Instalacja połączeń wyrównawczych 

W budynkach wykonać należy główne połączenie wyrównawcze, połączone z szyną GSWP. Dodatkowo w 

miejscach szczególnie niebezpiecznych pod względem porażenia prądem (np. pomieszczenia wilgotne), należy 

wykonać dodatkowe połączenia wyrównawcze wszystkich instalacji i urządzeń metalowych jednocześnie 

dostępnych, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, mogące stanowić zagrożenie dla życia. 

Jako przewody wyrównawcze należy wykorzystać metalowe stałe elementy wyposażenia budynku takie np. 

przewody instalacji sanitarnych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych. Połączenia wyrównawcze 

dodatkowe należy wykonać przewodem LgYżo  układanym pod tynkiem. 

W zakresie wykonawcy jest wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych w następującym zakresie: 

 

- szafę IT należy połączyć kablem YKYżo 1x16mm2 (koloru zielono-żółtego) do najbliżej listwy połączeń 

wyrównawczych, 

- każdą rurę stalową wchodząca do budynku połączyć kablem YKYżo 1x16mm2 (koloru zielono-żółtego) 

do najbliżej listwy połączeń wyrównawczych. Poszczególne sekcje rur należy połączyć pomiędzy sobą 

(pomiędzy kołnierzami) kablem YKYżo 1x6mm2 (koloru zielono-żółtego), 



- stalowe kanały wentylacji połączyć kablem YKYżo 1x6mm2 (koloru zielono-żółtego) do najbliżej listwy 

połączeń wyrównawczych, oraz pomiędzy każdym segmentem kanału kablem YKYżo 1x6mm2 (koloru 

zielonożółtego), 

- koryta kablowe połączyć kablem YKYżo 1x16mm2 (koloru zielono-żółtego) oraz pomiędzy każdym 

segmentem koryt kablem YKYżo 1x6mm2 (koloru zielono-żółtego). 

 

Wszystkie konstrukcje stalowe w szczególności regały magazynowe, połączyć kablem YKYżo 1x6mm2 

(koloru zielono-żółtego) do najbliższej listwy połączeń wyrównawczych. 

23. Sieć strukturalna LAN 

22.1. Wykaz norm 

 PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 1: 

Wymagania ogólne, 

 ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information technology - Generic cabling for customer premises, 

 PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego – Część 2: 

Budynki biurowe; 

 PN- EN 50173-5:2009; A1:2011 Technika informatyczna - Część 5: Centra danych,  

 PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 1- Specyfikacja i 

zapewnienie jakości, 

 PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 2 - Planowanie i 

wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków, 

 PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Część 3 – Planowanie i 

wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków, 

 TIA-942: Data Centre Cabling captures IT, power, resilience, HVAC, security published in 2005, 

 PN-EN 50600-1.2012 – Technika Informatyczna, Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania 

danych (EN 50600-2-1 do -2-6), 

 PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego 

okablowania, 

 PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w 

zabudowaniach użytkowych - Część 3: Testowanie okablowania światłowodowego, 

 EN 50288-4-1  Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych (do 600MHz), 

 IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2  - Normy 

międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla, 

 PN-EN 50310:2007 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym, 

 PN-91/E-05009/02,   PN-91/E-05009/03 – systemy zasilania (wymagania ogólne), 

 PN-92/E-05009/41, PN-91/E-05009/42, PN-91/E-05009/43, PN-93/E-05009/443, PN-92/E-05009/45, 

PN-93/E-05009/46, PN-92/E-05009/47, PN-91/E-05009/473, PN-91/E-05009/482, PN-93/E-05009/51, 

PN-93/E-05009/53, PN-92/E-05009/537, PN-92/E-05009/54, PN-92/E-05009/56, PN-93/E-05009/61, 

PN-91/E-05009/704 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i bezpieczeństwo, 

 PN-87/E- 05110/04, PN-76/E-05125 – przepusty kablowe, linie kablowe, 

 Katalogi i wytyczne projektowania firmowe. 

 

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy. 

 

Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w 

czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych opisanych w dokumentacji projektowej. 



 

22.2. Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego 

System okablowania strukturalnego powinien zapewnić niezawodną i wydajną warstwę fizyczną sieci 

teleinformatycznej, która zagwarantuje wystarczający zapas parametrów transmisyjnych dla działania 

dzisiejszych i przyszłych aplikacji transmisyjnych. W celu spełnienia wymogów jakościowych i wydajnościowych 

projektuje się sieć okablowania strukturalnego w systemie BKT Dr@kom lub równoważnym, charakteryzującym 

się poniższymi parametrami: 

 Okablowanie miedziane kategorii 6 (klasy E), 

 Okablowanie skrętkowe w wersji ekranowanej, 

 Certyfikaty wydane przez renomowane niezależne laboratoria badawcze (np. 3P, Delta lub GHMT) 

potwierdzające zgodność okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania 

strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 (która zastępuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, 

ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. 

 Wszystkie produkty będą fabrycznie nowe. 

 Celem idealnego dopasowania komponentów, wszystkie produkty okablowania muszą pochodzić 

od jednego producenta i być oznaczone jego nazwą lub logo. 

 Producent okablowania musi objąć zainstalowany system bezpłatną, systemową gwarancją 

niezawodności udzieloną użytkownikowi końcowemu na okres 25 lat.  

 Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodności jest wykonanie instalacji zgodnie 

z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta przez 

Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania. 

 

22.3. Wymagania ogólne dotyczące wykonawcy systemu okablowania strukturalnego 

Celem profesjonalnego wykonania instalacji okablowania strukturalnego, na najwyższym poziomie jakości i 

wydajności, wszystkich czynności instalacyjnych musi dokonać wykwalifikowana firma spełniająca poniższe 

wymagania: 

Firma wykonawcza musi zatrudniać pracowników – Certyfikowanych Instalatorów posiadających ważne 

uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania przyjętego w niniejszym projekcie.  

Wykonawca autoryzujący system okablowania strukturalnego musi posiadać uprawnienia do objęcia 

zainstalowanego systemu 25-letnią systemową gwarancją niezawodności. 

 

22.4. Informacje ogólne 

Projekt zakłada wykonanie spójnej sieci okablowania strukturalnego dla całego obiektu. Projektowane 

okablowanie teleinformatyczne ma na celu zapewnienie w wybranych punktach: 

 łączności teleinformatycznej, 

 usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. 

Wykonanie przyłączy do budynku wraz z doborem niezbędnego osprzętu pozostaje w gestii dostawcy usług 

teleinformatycznych. W głównym punkcie dystrybucyjnym w pom. gospodarczym -1.06 (na poziomie -1) 

przewidziano wolne miejsce na potrzeby urządzeń aktywnych dostawców mediów. 

 

22.5. Punkty abonenckie LAN 

Gniazda przyłączeniowe użytkowników (punkty abonenckie) należy zorganizować w postaci pojedynczych lub 

podwójnych modułów RJ45 typu keystone montowanych w standardowych adapterach o wymiarach 45x45mm, 

które umożliwią organizację gniazd w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podłogowych (w 

zależności od potrzeb) w oparciu o osprzęt elektroinstalacyjny wielu producentów. W połączeniu z gniazdami 



zasilania 230V gniazda teleinformatyczne będą tworzyły punkty elektryczno - logiczne (tzw. PEL). Ramka 

montażowa modułów RJ45 powinna posiadać pole pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda 

(numeracji portu). 

W projekcie przyjęto następujący standard numeracji gniazd logicznych: 

 

Numer szafy / numer patchpanelu / numer portu na patchpanelu 

 

Lokalizację poszczególnych punktów abonenckich przedstawiono na rzutach instalacji. W gniazdach 

przyłączeniowych należy zastosować ekranowane moduły RJ45 typu Keystone, charakteryzujące się 

kompaktowym rozmiarem pozwalający na zamontowanie dwóch niezależnych modułów RJ45, w jednym uchwycie 

montażowym 45 x 45mm.  

W celu umożliwienia niezawodnej wymiany danych należy zastosować komponenty o wydajności kategorii 6A 

(klasy E). Moduły RJ45 powinny mieć możliwość wykorzystania do połączeń telefonicznych, jak i 

informatycznych nie powodując odkształcenia się pinów skrajnych. Moduł powinien zapewniać wydajną 

transmisją w szerokim paśmie częstotliwości, dzięki wewnętrznej konstrukcji w oparciu o płytkę drukowaną 

PCB, na której wykonane są wszystkie połączenia. Nie należy stosować modułów z wewnętrznymi połączeniami 

drucianymi (bez płytki PCB). Piny RJ45 powinny być pozłacane, co zagwarantuje odporność na korozję oraz 

łuki elektryczne powstające przy podłączaniu urządzeń PoE. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na 

module typu keystone nie powinien być większy niż 6mm. Wszystkie 8 żył skrętki musi zostać zakończonych 

bezpośrednio w złączu RJ45 typu keystone (wszystkie 8 pinów złącza RJ45 musi być aktywnych). Należy 

zastosować schemat rozszycia T568B. 

Należy zastosować moduły tego samego typu zarówno w panelach krosowych 19” w punkcie dystrybucyjnym, 

jak i w punktach abonenckich zlokalizowanych w poszczególnych pomieszczeniach.  

 

22.6. Punkty dystrybucyjne 

Główny Punkt Dystrybucyjny składający się z jednej szafy  (GPD) sieci okablowania strukturalnego LAN 

zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym (-1.06) na poziomie -1. W punkcie dystrybucyjnym należy 

zainstalować stojącą szafę teleinformatyczną 800x800 RACK 19" 42U wraz z niezbędnymi patchpanelami 

krosowymi umożliwiającymi poprawne, estetyczne i pewne zakończenie poszczególnych rodzajów okablowania: 

 symetrycznego miedzianego  - LAN, 

 światłowodowego - LAN. 

 

Dodatkowy punkt dystrybucyjny składający się z jednej szafy (LPD) zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu 

magazyn (0.06) na poziomie 0. W punkcie dystrybucyjnym należy zainstalować wiszącą szafę teleinformatyczną 

600x600 RACK 19" 24U wraz z niezbędnymi patchpanelami krosowymi umożliwiającymi poprawne, estetyczne i 

pewne zakończenie poszczególnych rodzajów okablowania: 

 symetrycznego miedzianego  - LAN, 

 światłowodowego - LAN. 

 

Wszystkie szafy należy wyposażyć w: 

 drzwi zamykane na klucz, 

 panel wentylacyjny z termostatem,  

 ekranowane patchpanele rozdzielcze 24xRJ45 kat.6A, 

 przełącznice światłowodową 12x SC Duplex, 

 organizery okablowania (poziome i pionowe) w ilości równej paneli rozdzielczych, 

 2x listwa zasilająca 230V 5 gniazd z bolcem. 

 



22.7. Okablowanie poziome 

Zadaniem okablowania poziomego (symetrycznego) jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych 

pomiędzy punktem dystrybucyjnym, a punktami przyłączeniowymi użytkowników. Długość kabla instalacyjnego 

dla okablowania teleinformatycznego (pomiędzy gniazdem RJ45 w panelu krosowym a gniazdem 

przyłączeniowym użytkownika) nie powinna przekraczać 90m. 

Celem zapewnienia wysokiej wydajności należy zastosować ekranowane okablowanie klasy E, kategorii 6, o 

paśmie przenoszenia minimum 100MHz. Należy zastosować elementy okablowania strukturalnego zapewniające 

przesył energii zgodnie ze standardem PoE+ wg IEEE 802.3af o mocy do 30W. 

 

22.8. Okablowanie pionowe 

Zadaniem okablowania pionowego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych oraz łączności 

telefonicznej pomiędzy głównym punktem dystrybucyjnym (GPD) a lokalnym punktem dystrybucyjnym (LPD). 

Okablowanie pionowe należy wykonać przewodami: 

 światłowodowym (1x 12G OM3 50/125). 

Okablowanie symetryczne należy zakończyć na odpowiednim osprzęcie połączeniowym zapewniającym dla łącza 

lub kanału minimum charakterystykę klasy E, zgodnie ze schematem blokowym będącym częścią niniejszego 

opracowania. 

Okablowanie światłowodowe należy zakończyć w poszczególnych punktach dystrybucyjnych gniazdami SC 

duplex. 

W dostępnych dla ludzi miejscach w których znajdują się zakończenia włókien światłowodowych, w widocznym 

miejscu należy umieścić odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym. 

 

22.9. Zasilanie podstawowe 

Do zasilenia urządzeń aktywnych w szafie RACK głównego punktu dystrybucyjnego GPD oraz w szafie LPD 

należy wykonać dedykowane obwody elektryczne 230V 50Hz AC, zakończone gniazdem wtykowym 230VAC 16A. 

Dodatkowo pomiędzy szafami, a główną szyną uziemiającą (GSU) należy wykonać połączenie wyrównawcze 

przewodem LgY(żo). 

 

22.10. Uwagi instalacyjne 

Okablowanie 

 U/FTP kat.6 - okablowanie poziome sieci strukturalnej, 

 FO 12G 50/125 OM3 - okablowanie pionowe światłowodowe. 

 

Montaż elementów 

 Lokalizacja poszczególnych gniazd abonenckich została przedstawiona w dokumentacji rysunkowej 

będącej częścią niniejszego opracowania. 

 Gniazda abonenckie przy stanowiskach komputerowych należy instalować w podtynkowych puszkach, 

po prawej stronie gniazd zasilających DATA, tworząc wspólne punkty elektryczno – logiczne PEL. 

Wysokość montażu należy dostosować do wysokości montażu gniazd zasilających DATA (proponowana 

wysokość ok. 0,3m od poziomu posadzki). 

 Okablowanie poziome w punktach abonenckich należy terminować wg standardu EIA/TIA 568B. 

 Wyposażenie punktu dystrybucyjnego należy instalować wewnątrz szafy RACK zgodnie ze schematem 

blokowym będącym częścią niniejszego opracowania. 

 Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno Ruchową. 

 

Trasy kablowe 



 Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

sztuki budowlanej. 

 Główne ciągi kablowe powinny być prowadzone poza pokojami oraz innymi pomieszczeniami, których 

sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału. 

 Trasy kablowe powinny przebiegać wzdłuż linii prostych, równoległych i prostopadłych do ścian 

i stropów. 

 Okablowanie w szafie RACK punktu dystrybucyjnego należy prowadzić estetycznie. Sposób mocowania 

okablowania powinien umożliwiać późniejszą rozbudowę wyposażenia szafy PD o dodatkowe 

wyposażenie (urządzenia aktywne) instalowane na stelażach "U", bez konieczności demontażu 

okablowania. 

 Przewody należy układać: 

o natynkowo, w kanałach instalacyjnych - główne ciągi kablowe, 

o podtynkowo, w osłonie kablowej typu "peschel" - odejście okablowania od głównych tras 

kablowych do poszczególnych punktów abonenckich. 

 W szafach Punktu Dystrybucyjnego należy pozostawić zapas okablowania: 

o min. 2m - dla okablowania miedzianego, 

o min. 5m - dla okablowania światłowodowego. 

 Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku – min. 30cm od 

instalacji zasilającej 230V AC. Dopuszcza się lokalne zbliżenia przewodów przy podejściu okablowania 

do punktów PEL. 

 Wszystkie przejścia instalacji przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć systemem uszczelnień 

zapewniających odporność ogniową zgodną z odpornością przegrody, oraz oznaczyć odpowiednimi 

oznaczeniami (np. Promat, Hilti). 

 

 

22.11. Sprawdzenie sieci, pomiary 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca powinien przeprowadzić pomiary poświadczające 

spełnienie standardów zakładanej kategorii, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne innych 

wymagań koniecznych do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania. Łącznie z pomiarami 

należy dostarczyć certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego. 

Pomiary należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173 co najmniej następujących parametrów 

linii: 

 Impedancja, 

 Rezystancja pętli stałoprądowej, 

 Prędkość propagacji, 

 Opóźnienie propagacji, 

 Tłumienie, 

 Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego,   

 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego, 

 Stratność odbiciowa, 

 Zmniejszenie przesłuchu zdalnego,  

 Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,  

 Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej,  

 Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu,  

 Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu.  

 



Po wykonaniu wszystkich połączeń kabli światłowodowych należy przeprowadzić badania ich parametrów 

optycznych i dokonać sprawdzenia zachowania obowiązujących norm i przepisów. Pomiar reflektometryczny 

każdego toru transmisyjnego światłowodowego (wartość tłumienia) należy wykonać dwukierunkowo (A>B i B>A) 

dla trzech okien transmisyjnych, tj. 850nm, 1300nm i 1550nm.  

Wyniki pomiarów powinny być udokumentowane i przekazane użytkownikowi wraz z dokumentacją 

powykonawczą i gwarancją. Protokół z pomiaru powinien zawierać: 

 Normę wg której jest wykonywany pomiar, 

 Metodę referencji, 

 Tłumienie toru pomiarowego, 

 Podane wartości graniczne (limit), 

 Podane zapasy (najgorszy przypadek),  

 Informację o końcowym rezultacie pomiaru. 

 

22.12. Gwarancja 

Całość rozwiązania ma być objęta jednolitą, spójną 25-letnią bezpłatną gwarancją systemową producenta, 

obejmującą całą część transmisyjną „miedzianą” oraz „światłowodową”. Gwarancja ma być udzielona przez 

producenta bezpośrednio klientowi końcowemu.  

Okres gwarancji ma być standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych, 

ogólnie znanych, dostępnych i opublikowanych. 

Okres gwarancji liczony od dnia, w którym podpisano protokół końcowego odbioru prac i producent 

okablowania wystawił certyfikat gwarancji. 

 

24. Telewizja dozorowa CCTV IP 

23.1. Podstawowe założenia i konfiguracja systemu 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektu projektuje się ochronę określonych stref przez system 

monitoringu wizyjnego w technologii IP. 

Ochroną objęte zostały następujące obszary: 

- wejścia do budynku, 

- korytarze, 

- teren zewnętrzny wokół obiektu, 

- inne wybrane pomieszczenia wskazane przez Inwestora. 

 

23.2. Informacje ogólne 

Projekt zakłada wykonanie jednolitego systemu monitoringu wizyjnego w całym obiekcie. System monitoringu 

wizyjnego projektuje się w standardzie cyfrowej, megapikselowej telewizji IP, umożliwiający współpracę z 

szerokim spektrum kamer dowolnego producenta, pracujących w systemie IP. Mając na celu uzyskanie wysokiej 

jakości zobrazowania, projektuje się zastosowanie dualnych kamer megapikselowych o rozdzielczości 2Mpix. 

Projektowane kamery dualne charakteryzują się automatycznym przełączaniem w tryb pracy 

monochromatycznej w przypadku słabego oświetlenia w warunkach nocnych, co umożliwi prowadzenie 

obserwacji przy znikomym oświetleniu nadzorowanej sceny, a także w przypadku braku oświetlenia 

zewnętrznego (po włączeniu wbudowanych oświetlaczy IR). Kamery wyposażone będą w obiektywy 

o regulowanej ogniskowej co pozwoli na optymalne ustawienie obserwowanej sceny. 



Obudowy kamer zewnętrznych będą charakteryzowały się klasą szczelności IP66 oraz możliwością pracy w 

zakresie temperatur -30°C ~ 50°C, co zapewnia poprawne warunki pracy kamery, niezależnie od warunków 

zewnętrznych. 

Zapis zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych realizowany będzie za pomocą rejestratora 

sieciowego NVR, w rozdzielczości min. 2Mpix z kompresją H.264, z prędkością 8kl./s (zapis ciągły). Dodatkowo 

niezależna konfiguracja dwóch strumienie wideo pozwala dostosować jakość przesyłanego zdalnie do centrum 

operatorskiego obrazu do przepustowości sieci CCTV, bez konieczności ograniczania strumienia zapisywanego 

na dysku twardym HDD. 

 

23.3. Rejestracja 

Przetwarzanie sygnału wideo oraz jego rejestracja odbywa się poprzez zastosowanie rejestratora IP NVR 

umieszczonego w szafie CCTV w pom. magazyn (0.06.). 

 

Rejestracja zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych odbywać się będzie na dyskach twardych 

HDD rejestratora sieciowego NVR w sposób ciągły, w rozdzielczości 2Mpix z prędkością 8kl/s. 

Zakładany czas przechowywania nagrań – min. 14 dni. 

 

23.4. Cechy zastosowanego rozwiązania 

Mając na uwadze jak najlepsze zabezpieczenie obiektu oraz możliwość swobodnej dalszej rozbudowy przewiduje 

się instalację systemu monitoringu IP. Zastosowanie technologii IP umożliwia: 

- swobodę w zakresie lokalizacji urządzeń (punktów kamerowych, centrów rejestracji i stacji 

operatorskich) wynikającą z zastosowania topologii sieci okablowania strukturalnego, 

- zdalną konfigurację poszczególnych elementów systemu z dowolnej lokalizacji, 

- integrację z innymi systemami bez konieczności dokonywania zmian w strukturze ich połączeń, 

- wspólną transmisję danych i zasilania po pojedynczym przewodzie symetrycznym (w standardzie PoE). 

Centralnym elementem systemu jest rejestrator sieciowy NVR umieszczony w szafie RACK 19” CCTV, 

zlokalizowanej w pomieszczeniu magazyn (0.06). 

Do szafy CCTV doprowadzone zostanie okablowanie symetryczne: 

- z punktów kamerowych zlokalizowanych w odległości <90m od szafy, 

- ze stacji operatorskiej. 

 

System monitoringu wizyjnego oparto o platformę programową. Jest to profesjonalne rozwiązanie typu 

KLIENT-SERWER dla systemów CCTV IP (transmisja w sieciach TCP/IP). Szerokie możliwości ustawień serwera 

w zakresie udostępniania strumieni wideo, pozwalają na tworzenie złożonych systemów monitoringu z 

rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiającymi wiele spersonalizowanych stanowisk operatorskich. 

Konfigurowalny interfejs użytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywną pracę operatora 

systemu. 

Program ma również zastosowanie w dedykowanych rejestratorach IP umożliwiających rejestrację do 75 

strumieni wideo i obsługę do 5 dysków twardych. System preinstalowany jest na rejestratorach, które pracują 

w oparciu o platformę Windows Embeded 8, są skonfigurowane i gotowe do pracy. Zmiana ustawień systemu 

operacyjnego wymaga autoryzacji hasłem. Dyski twarde HDD mogą pracować w trybach RAID 5 i 6, co zapewnia 

dodatkowe zabezpieczenie przechowywanych danych. 



Stacje klienckie NMS mogą wyświetlać obrazy nawet na 6 monitorach, co pozwala stworzyć efektywny system 

monitoringu wizyjnego. 

 
23.5. Wybrane cechy oprogramowania zarządzającego 

- możliwość obsługi nieograniczonej programowo liczby strumieni (maksymalna ilość strumieni uzależniona 

od konfiguracji rejestratorów NVT), 

- bezpłatna licencja na użytkowanie programu bez względu na wielkość systemu, liczbę urządzeń, 

wielkość bazy danych z nagraniami itd. 

- obsługa strumieni o rozdzielczości od CIF do 5 Mpix.  

- indywidualne zarządzanie strumieniami z kamer,  

- automatyczna obsługa zdarzeń (tworzenie listy scenariuszy automatycznych reakcji na zaistniałe 

zdarzenia, informowanie operatora lub administratora systemu o zaistniałych zdarzeniach, 

wywoływanie interakcji pomiędzy elementami systemu itp.).  

- realizacja scenariuszy zdarzeń w oparciu o harmonogram, 

- zaawansowane funkcje odtwarzania (dostępność funkcji przyspieszania i spowalniania odtwarzania, 

odtwarzania klatka po klatce, do tyłu, wyszukiwanie rejestru po czasie, pod kątem konkretnych 

zdarzeń itp.), 

- informowanie operatora o wszelkich istotnych zdarzeniach zaistniałych w systemie (możliwość 

potwierdzenia odczytania informacji poprzez dodanie notatki). 

- przechwytywanie danych tekstowych z kas fiskalnych, systemów kontroli dostępu, bankomatów, 

czytników kodów kreskowych, itp. 

- Kopia zapasowa ustawień - podzielenie ustawień na szereg modułów tematycznych, możliwość 

skorzystania z modułu kopii zapasowej ustawień, 

- precyzyjne przypisywanie użytkownikom dostępów do poszczególnych elementów programu NMS, do 

poszczególnych kamer/strumieni, różne scenariusze w zależności od poziomu uprawnień. 

- możliwość odtworzenia nagrań na dowolnym komputerze, 

- funkcja wizualizacji ułatwiająca odnalezienie poszczególnych elementów rozbudowanych systemów na 

mapie odwzorowującej realny obiekt, 

- szybki i intuicyjny dostęp do obrazu z kamer, możliwość uruchomienia automatyki budynkowej za 

pomocą ikon symbolizujących kamery, czujki alarmowe, kontaktrony, itp. 

- sterowanie kamerami obrotowymi (w tym mega pikselowymi) bezpośrednio na obrazie z kamery, 

przetwarzanie ruchów kursora i rolki myszki na komendy sterujące (kompatybilność programu z 

klawiaturą z dżojstikiem). 

- komendy zapisujące i wywołujące zdefiniowane funkcje kamery (np. presety, trasy), 

- Zabezpieczenie dostępu - mechanizmy kontrolowania połączeń ze stacji klienckich zabezpieczające 

serwery przed nieautoryzowanym dostępem. 

 

23.6. Punkty kamerowe 

Łącznie projektuje się montaż 23 stacjonarnych punktów kamerowych w 2 konfiguracjach: 

 Zewnętrzne stacjonarne punkty kamerowe zlokalizowane na elewacji budynku (9 szt.) - wykonane w 

oparciu o dualne kamery megapikselowe typu BULLET (IP66), z obiektywem o ogniskowej 2,8 - 12mm, 

pracujące z rozdzielczością 2Mpix, zasilane w standardzie PoE (IEEE 802.3af) z przełącznika sieciowego 



zlokalizowanego w punkcie dystrybucyjnym GPD2. Transmisja realizowana poprzez przewód 

symetryczny miedziany U/FTP kat. 6A z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. 

 Wewnętrzne stacjonarne punkty kamerowe (14 szt.) - wykonane w oparciu o dualne kamery 

megapikselowe typu DOME, z obiektywem o ogniskowej 2,8 - 12mm, pracujące z rozdzielczością 2Mpix, 

zasilane w standardzie PoE (IEEE 802.3af) z przełącznika sieciowego zlokalizowanego w punkcie 

dystrybucyjnym. Transmisja realizowana poprzez przewód symetryczny miedziany U/FTP kat. 6A z 

wykorzystaniem protokołu TCP/IP. 

Wszystkie punkty kamerowe będą wyposażone w oświetlacz podczerwieni IR umożliwiający prowadzenie 

obserwacji przy braku oświetlenia zewnętrznego (0 lx).  

 
23.7. Transmisja sygnałów 

W systemie monitoringu wizyjnego projektuje się transmisję przewodową. Zostaną wykorzystane następujące 

rodzaje transmisji: 

 Transmisja sygnałów i zasilania po przewodzie miedzianym U/FTP kat. 6A w standardzie TCP/IP PoE – 

dla punktów kamerowych, 

 Transmisja sygnałów po przewodzie miedzianym U/FTP kat. 6A w standardzie TCP/IP – wewnętrzne 

połączenie pomiędzy Punktem Dystrybucyjnym CCTV a przyłączem abonenckim Stanowiska 

Operatorskiego. 

Okablowanie sygnałowe i zasilające PoE rozchodzić się będzie promieniście z przełącznika sieciowego PoE do 

poszczególnych kamer. Dla okablowania miedzianego długość pojedynczego segmentu linii nie przekracza 90m. 

Na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego zostanie wykonana dedykowana sieć okablowania strukturalnego 

CCTV. Pomiędzy poszczególnymi punktami kamerowymi, a punktem dystrybucyjnym  należy wykonać dedykowane 

okablowanie ekranowanymi przewodami symetrycznymi U/FTP kategorii 6A zakończone ekranowanym gniazdem 

RJ45 kat. 6. 

Schemat okablowania przedstawiono na schemacie blokowym będącym częścią niniejszego opracowania. Długość 

poszczególnych linków transmisyjnych (dla okablowania symetrycznego) nie przekracza 90m. 

Sieć okablowania strukturalnego CCTV należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi sieci okablowania 

strukturalnego LAN opisanymi we wcześniejszym rozdziale niniejszego opracowania. 

 
23.8. Punkt Dystrybucyjny 

Dla sieci okablowania strukturalnego przeznaczonego na potrzeby CCTV projektuje się punkt dystrybucyjny 

CCTV, zlokalizowany w pom. magazyn 0.06. w postaci szafy ramowej wiszącej RACK 19’’ 24U, wyposażonej w: 

- panel wentylacyjny, 

- panele porządkowe, 

- patchpanel 24xRJ45, 

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, 

- listwy zasilające, 

- rejestrator sieciowy NVR, 

- przełącznik sieciowy PoE. 

 



23.9. Centrum Operatorskie 

Jednostkę komputerową stacji operatorskiej należy włączyć do sieci okablowania strukturalnego CCTV poprzez 

dedykowane miedziane okablowanie logiczne, zgodnie ze schematem blokowym będącym częścią niniejszego 

opracowania. 

Lokalizacja centrum operatorskiego do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawstwa. 

 

Bieżąca wizualizacja zobrazowania z poszczególnych punktów kamerowych realizowana będzie poprzez 

oprogramowanie zarządzające współpracujące z rejestratorem sieciowym NVR zlokalizowanym w centrum 

rejestracji. W zależności od posiadanych uprawnień, będzie możliwy wybór jednego z podziałów 

predefiniowanych (uprawnienia podstawowe), lub dowolnie konfigurowanych przez obsługę (uprawnienia 

rozszerzone). W razie konieczności, na stanowisku operatorskim będzie możliwość przeglądania nagrań 

zapisanych na dyskach twardych rejestratora sieciowego NVR. Dostęp do ww. danych będzie ograniczony 

zespołem haseł, które w zależności od posiadanych uprawnień będzie umożliwiał dostęp do poszczególnych 

funkcjonalności (np. tylko podgląd zapisu, podgląd i archiwizacja, możliwość skasowania nagrań itp.) 

 

Projektowany system umożliwia opcjonalną rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego CCTV o dodatkowe 

stanowiska operatorskie poprzez włączanie dodatkowych jednostek komputerowych (z zaimplementowanym 

oprogramowaniem zarządzającym CCTV) do sieci okablowania strukturalnego CCTV oraz odpowiedni upgrade 

posiadanych licencji. 

 

23.10. Zasilanie  

Jako zasilanie podstawowe projektuje się sieć zasilającą 230V AC 50Hz, z której zostaną zasilone: 

- elementy aktywne instalowane w szafie CCTV, 

- jednostki komputerowe stacji operatorskiej. 

Na potrzeby punktów kamerowych przewiduje się zasilanie niskonapięciowe w standardzie PoE IEEE 802.3af 

(moc punktu kamerowego – max 7W). Źródłem napięcia będzie przełącznik sieciowy z portami PoE 

zlokalizowany w szafie CCTV. 

 

23.11. Uwagi instalacyjne 

Okablowanie 

- U/FTP kat. 6A  - okablowanie do punktów kamerowych i stacji operatorskiej. 

 

Montaż elementów 

- Zewnętrzne, stacjonarne punkty kamerowe należy instalować bezpośrednio na elewacji, 

na dedykowanych uchwytach ściennych na wysokości min. 3,5 m. Wszystkie elementy zewnętrzne 

powinny charakteryzować się podwyższoną odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne. 

- Wszystkie urządzenia należy instalować zgodnie z ich Dokumentacją Techniczno Ruchową. 

 

Trasy kablowe 

- Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 

sztuki budowlanej. 

- Przewody należy układać: 



 w rurach elektroinstalacyjnych PCV - odejście okablowania od głównych tras do poszczególnych 

punktów kamerowych - w przestrzeniach nad sufitem podwieszanym, 

 podtynkowo, w osłonach elektroinstalacyjnych typu „peschel” – w obrębie ścian poszczególnych 

pomieszczeń (w przypadku kiedy grubość tynku zapewnia właściwe zabezpieczenie instalacji). 

 natynkowo, w korycie elektroinstalacyjnym PCV -  w obrębie ścian poszczególnych pomieszczeń (w 

przypadku kiedy grubość tynku nie zapewnia właściwego zabezpieczenia instalacji). 

- Przejścia okablowanie przez ściany zewnętrzne należy zaizolować masą silikonową/bitumiczną celem 

ograniczenia infiltracji wilgoci do wnętrza budynku. 

- Przejścia okablowania przez ściany / powierzchnie wykonane z blachy należy zabezpieczyć osłoną 

gumową celem ograniczenia możliwości uszkodzenia okablowania przez ostre krawędzie blach. 

- Wszystkie przejścia instalacji przez strefy pożarowe należy zabezpieczyć systemem uszczelnień o 

odpowiedniej odporności ogniowej i oznaczyć odpowiednimi opisami. 

 

23.12. Zalecenia dla Inwestora 

- Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednią 

wiedzę techniczną dotyczącą instalowanego systemu. 

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej. 

- Po uruchomieniu systemu CCTV, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie z praktycznej 

obsługi systemu, dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. 

25. Uwagi końcowe  

a) wszelkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem 

b) przy układaniu instalacji elektrycznej w budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn. 7.07.1994r. - Prawo 

budowlane /Dz. U. nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami/, oraz aktami wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw, a 

w szczególności: rozporządzeniem Min. Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki. 

c) Zastosowany osprzęt instalacyjny powinien być oznakowany znakiem „CE” jak również przepisami budowy oraz 

obowiązującymi normami. 

d) wykonawca robót powinien posiadać odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne SEP, 

e) po  zakończeniu   robót   montażowych  należy  wykonać  odpowiednie próby i  pomiary   t.j: 

a. sprawdzenie ciągłości przewodów 

b. sprawdzenie skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej, 

c. pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów 

 

Opracował: 

inż. Paweł Piotrowski 
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WK.S-05 Schemat rozwinięcia instalacji wodociągowej piwnica - - - 

WK.S-06 Schemat rozwinięcia instalacji wodociągowej parter - - - 

CO.S-01 Rzut piwnic instalacja centralnego ogrzewania 1:100 

CO.S-02 Rzut parteru instalacja centralnego ogrzewania 1:100 
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CO.S-03 Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania - - - 

WM.S-01 Rzut piwnic instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 

WM.S-02 Rzut parteru instalacji wentylacji mechanicznej 1:100 

WM.S-03 Rzut dachu instalacja wentylacji mechanicznej 1:100 
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1 Dane ewidencyjne 

1.1 Inwestycja 

Przebudowa budynku użyteczności publicznej - budynek o funkcji edukacyjnej z salą gimnastyczną, 

siłownią, salą artystyczną i zapleczem kuchennym na terenie lotniczych zakładów naukowych. 

1.2 Lokalizacja obiektu 

ul. Kiełczowska 43  

51-315 Wrocław 

Dz. Nr 1, AM 23, Obręb Psie Pole, Jednostka ewidencyjna Miasto Wrocław 

1.3 Inwestor 

Lotnicze Zakłady Naukowe 

Ul. Kiełczowska 43 

51-315 Wrocław 

2 Podstawa i zakres opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późń. 

zmianami. 

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej – Wymagania   

- COBRTI Instal 

-  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Załącznik nr 3 

- Materiałów pomocniczych do uzgadniania projektów wentylacji mechanicznej zakładów 

żywienia zbiorowego w zakresie wymagań sanitarnohigienicznych z 20.02.2002r. 

- USTAWA  o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, 

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego z późn. Zmianami, 

- Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego  

PN-EN 12831:2006 - wersja polska 

- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków PN-EN 12056-2:2002 - wersja polska, 

- Uchylone akty prawne potraktowano jako wytyczne, zalecenia do projektowania. 
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- Podkład architektoniczny, 

Zakres projektu obejmuje: 

- Instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej i p.poż, 

- Instalację kanalizacji deszczowej, 

- Instalację centralnego ogrzewania, 

- Instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

3 Stan istniejący 

Istniejący budynek posiada przyłącza: 

• Ciepła na cele centralnego ogrzewania z lokalnej kotłowni gazowej, 

• Ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji z lokalnej kotłowni gazowej, 

• Wody zimnej z istniejącej instalacji zewnętrznej, 

• Kanalizacji sanitarnej, 

• Kanalizacji deszczowej. 

Istniejące elementy instalacji w budynku będą przeznaczone do demontażu. Nie przewiduje się 

ponownego wykorzystania tych elementów.  

4 Instalacje zewnętrzne 

4.1 Instalacja centralnego ogrzewania 

Zewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. 

4.2 Instalacja wody 

Po dokonaniu obliczeń stwierdza się, że doprowadzone przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej są 

wystarczające. Istniejące wejście wody zimnej DN50, pozostanie bez zmian. Na etapie projektu nie 

ma możliwość sprawdzenia średnicy instalacji w prawej części budynku, dlatego zaprojektowano 

wymianę istniejącej rury. W przypadku gdy na etapie budowy, okaże się że instalacja posiada 

średnicę równoważną DN50, inspektor nadzoru w porozumieniu z projektantem podejmą decyzję o 

dalszych czynnościach.  

Nową instalację wykonać z rur PE80 SDR11 PN10 o średnicy Ø63x5,8mm, łączone na typowe 

kształtki do rur z PE za pomocą zgrzewania. Wpięcie w istniejącą sieć należy wykonać poprzez 

nasadę rurowo-kołnierzową wykonaną z żeliwa sferoidalnego, nasada wyposażona w króciec 

kołnierzowy, rozmiar nasady DN(ustalić na etapie odkrywki)/50. Za nasadą należy zabudować zasuwę 

odcinającą figura długa, DN50, kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem klina, wykonaną z żeliwa 

sferoidalnego epoksydowana od zewnętrz i wewnątrz. Wystający trzpień zasuwy należy przedłużyć 

za pomocą obudowy teleskopowej. W chodniku należy zabudować skrzynkę uliczną żeliwną.  
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Przejście przez ścianę wykonać z rurze ochronnej stalowej DN100, przejście wykonać jako szczelne 

np. za pomocą przejścia WGC prod. Integra. 

Trasę przewodu wodociągowego z rur PEHD należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru 

niebieskiego lub biało – niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę 

należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek 

taśmy do pomieszczenia wodomierza po stronie sieci wkładkę wyprowadzić do skrzynki ulicznej. 

W przypadku braku oznaczenia na istniejącej części przyłącza należy oznakować lokalizację zasuwy 

zgodnie z PN–86/B–09700 – zasuwa powinna mieć nadany przez zarządcę terenu numer 

ewidencyjny, który należy umieścić na tabliczce oznaczeniowej. Przy rurociągu PE należy stosować 

jako oznaczenie średnicę zewnętrzną rurociągów. 

Po wykonaniu instalacji i przed zasypaniem rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 

1,0 MPa i wytrzymałości zgodnie z PN - B – 10725 z 1997 roku i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru sieci wodociągowych” - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL  

Próbę przeprowadzić przy pomocy pompy ciśnieniowej tłokowej z manometrem Φ160 mm. Rurociąg 

poddać próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli w ciągu 30 

minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m przewodu. 

Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, wykopy 

należy zasypać.  

Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznych ze złożeniem urobku wzdłuż wykopu (w miarę 

możliwości) oraz częściowo z odwozem. Minimalna szerokość wykopu 1,0m. W miejscach kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzić pod nadzorem odpowiedniego 

użytkownika. Wszystkie wykopy należy wykonać jako wykopy o ścianach pionowych umocnionych 

szalunkiem ażurowym. Dla wykopów o głębokości przekraczającej poziom występowania wody 

gruntowej należy wykonać ścianki szczelne, wodę z odwodnienia wykopów systemem drenażu 

odpompowywać do zbiorników lub kanalizacji. 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Po wykonaniu 

wykopów dno należy wyrównać i położyć podsypkę piaskową grubości 20cm. Gruz i ziemię nie 

nadającą się do zasypania wykopu wywieźć do utylizacji. Rurociągi układać zgonie z rysunkiem 

profilu. 

 Po ułożeniu rurociągu, sprawdzeniu szczelności, wykonaniu pomiarów geodezyjnych 

powykonawczych i odbiorze wykonać obsypkę 30cm nad wierzch rury, ułożyć taśmę ostrzegawczą. 

Wykopy zasypywać warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i ostrych przedmiotów grubości 

20cm zagęszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia (w terenech 

zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzić badania 

stopnia zagęszczenia każdej warstwy podsypki, obsypki i zasypki. Zasypywanie wykopów gruntem 

rodzimym może odbywać się po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.  Gruz i ziemię nie nadającą się 

do zasypania wykopu należy wywieźć do utylizacji. 
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4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektowana instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej będzie łączyła się z instalacją istniejącą. Na 

zewnątrz budynku w odległości min. 5,0m od budynku w terenie utwardzonym zabudowany zostanie 

separator obsługujący pomieszczenia kuchni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Separator będzie 

wyposażony w właz szczelny oraz szybkozłącze pozwalające na opróżnianie go bez otwierania włazu. 

Dobrano separator z tworzywa o średnicy nominalnej DN1000 i wydajności 4l/s. Za separatorem 

należy zabudować studnię z pompą zatapialną sterowaną pływakami. Pompę należy zasilić energią 

elektryczną, moc pompy ok. 1,0kW i napięciu znamionowym 230V. Separator i pompa dobrano na 

wydajność 5l/s. 

Rury kanalizacyjne należy układać na podsypce piaskowej grubości 20cm. Po ułożeniu kanałów 

sprawdzić szczelność połączeń, przy swobodnym przepływie wody, przez oględziny. Po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności wykonać pomiary geodezyjne powykonawcze, obsypkę 20cm 

nad wierzch rury. W przypadku, gdy przykrycie będzie niewystarczające rurę należy ocieplić 60cm 

warstwą keramzytu np. LECA Keramzyt układany luzem. Wykopy zasypywać gruntem rodzimym 

pozbawionym gruzu i ostrych przedmiotów zagęszczając mechanicznie warstwami co 20cm do 

uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia (w terenach zielonych 0,95, pod chodnikami 0,98, pod 

jezdniami 1,0 w skali Proctora). Przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia każdej warstwy 

podsypki, obsypki i zasypki.  

W miejscach wolnych od istn. uzbrojenia wykopy liniowe wykonać mechanicznie z czasowym 

wywozem urobku na plac odkładczy. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem roboty 

ziemne prowadzić ręcznie również z wywozem urobku. W miejscach skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. 

Napotkane istn. uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

podwieszenie lub podstemplowanie. Ściany wykopów liniowych należy zabezpieczyć palami 

szalunkowymi lub obudową zmechanizowaną – segmentową płytową. Po wykonaniu obsypki 

ochronnej można przystąpić do zasypki. Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym może odbywać się 

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 

Trasę prowadzenia rurociągów, średnice, spadki przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 

Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, wodociągowych należy 

prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  Wszystkie kanały przed zasypaniem zlecić do 

pomiaru geodezyjnego w celu zaznaczenia ich na podkładach geodezyjnych. Instalację kanalizacyjną 

należy wykonywać metodą wykopu otwartego. Roboty wykonywać starannie w odwodnionych i 

zabezpieczonych wykopach. Wykopy wykonywać jako liniowe wąsko-przestrzenne z płytowym 

umocnieniem ścian pionowych. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-

10736:99. Wykopy umocnione, układanie rurociągów i kanałów i ich zasypywanie należy prowadzić 

krótkimi odcinkami od studni do studni. Prace wykonawcze prowadzić krótkimi odcinkami w porze 

bezdeszczowej. Rurociągi układać w wykopie wąsko-przestrzennym o ścianach pionowych 

szalowanych i rozpartych, spełniającym warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego. 

Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór, tablic informacyjnych „Głębokie wykopy”, a w 



10 

 

nocy oświetlonych na początku i końcu wykopu. Pozostawienie wykopów nieoznakowanych jest 

niedopuszczalne. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości.  

Minimalne szerokości wykopów dla rurociągów: 

− DN≤225 - OD+0,4m 

− 225<DN≤350 - OD+0,5 

− 350<DN<700 - OD+0,7 

− OD- średnica zewnętrzna przewodu. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się ziemi do wykopu za pomocą typowych rozwiązań 

konstrukcyjnych do tego celu. Podwieszenia przewodów istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego, 

realizować z chwilą ich odkrycia w trakcie głębienia wykopu budowlanego. Nie pozostawiać tych 

przewodów bez koniecznego podparcia. Przy skrzyżowaniu z kablem energetycznym oraz 

telekomunikacyjnym na kabel nałożyć rurę ochronną typu Arota na długości min.3,0m. Wykonawca 

powinien zapoznać się z dokumentacją geologiczną i na jej podstawie oszacować koszt odwodnienia 

wykopu (m.in. konieczność zastosowania igłofiltrów przy głębokich wykopach lub drenu). 

Odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji lub pobliskich rowów (uzgodnić z 

zarządcą sieci oraz rowów).Po przeprowadzeniu prób szczelności wg PN – EN 1610:2002 i instrukcji 

producenta rur, odbiór kanałów i przyłączy przeprowadzić w oparciu o wymagania w normie PN-92/B-

10735. Na podstawie dokumentacji geologicznej kanał posadowiony będzie powyżej poziomu wody 

gruntowej. W związku z powyższym próbę szczelności należy przeprowadzić na eksfiltrację. 

Pozostawić napełniony kanał przez 2 godziny w celu umożliwienia odpowietrzenia oraz w celu 

skontrolowania szczelności złączy rur. Kanał winien być napełniony do wysokości 0,30m ponad 

wierzch rury. Czas trwania próby min. 1 godzina. W czasie próby należy przeprowadzać kontrolę 

szczelności złączy rur, a w przypadku stwierdzenia ich nieszczelności przerwać badania i poprawić 

uszczelnienie złączy lub wykonać je ponownie. Wynik testu jest pozytywny, jeśli nie zostanie 

stwierdzona ucieczka wody z kanału na zewnątrz. Przed odbiorem technicznym kanał należy 

dokładnie oczyścić. 

4.4 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej nie zwiększa ilości odprowadzonych wód opadowych 

do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zmiany dotyczą przeprojektowania układu rur spustowych oraz 

ewentualne odwodnienie studni okiennych.  

Instalację odwodnienia studni okiennych należy wpiąć w instalację istniejącą poprzez odcinek 

wyposażony w studnię betonową D=1000mm z zabudowaną klapą zwrotną do wód deszczowych, 

chroniącą odwadniane elementy przed ewentualnym zalaniem. Rury spustowe należy włączać 

poprzez zabudowę trójnika na instalacji istniejącej oraz bezpośrednio w dno studni. Zaprojektowano 

wpusty podwórzowe DN100, wykonane z tworzywa. Instalację należy układać analogicznie jak odcinki 

kanalizacji sanitarnej opisane powyżej. 
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5 Instalacje wewnętrzne 

5.1 Instalacja wodociągowa 

5.1.1 Ogólna charakterystyka 

Budynek będzie zasilany w wodę z istniejących zewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej wody 

użytkowej oraz cyrkulacji. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w istniejące instalacje 

wodociągowe wody ciepłej i cyrkulacji, do prawego skrzydła budynku zostanie wykonane nowe 

podłączenie wody zapewniające odpowiednią wydajność, a także w istniejącą kotłownię gazową. 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwzględnie sprawdzić czy parametry 

istniejących instalacji spełniają podstawowe założenia przedstawione w projekcie wykonawczym m.in.: 

temperaturę, natężenie przepływu oraz ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia 

nowoprojektowanych instalacji.  

5.1.2 Zimna woda użytkowa 

Zimna woda do budynku doprowadzana będzie z istniejącej zewnętrznej instalacji. Za wpięciem 

projektowanych instalacji do instalacji istniejących należy przewidzieć zestawy wodomierzowe.  

Rozdział wody na instalację wody użytkowej oraz instalację hydrantową następuje w 

pomieszczeniach: --1.18 Toaleta i -1.35 Toaleta. Za odgałęzieniem instalacji hydrantowej, na instalacji 

wody użytkowej należy zamontować zawór pierwszeństwa z pilotem. Na odejściach instalacji 

hydrantowej przewidzieć zestaw antyskażeniowy składający się z 2 zaworów odcinających i zaworu 

antyskażeniowego typu EA251 DN50.  

  

5.1.3  Ciepła woda użytkowa i cyrkulacja 

Ciepła woda użytkowa oraz cyrkulacja doprowadzane będą z istniejących zewnętrznych instalacji. Za 

wpięciem projektowanych instalacji do instalacji istniejących należy przewidzieć zestawy 

wodomierzowe.  

Zaprojektowano instalację cyrkulacyjną zapewniającą utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej 

na zadanym poziomie 55-60°C. Obieg wody w przewodach cyrkulacyjnych wymuszany przez pompę 

cyrkulacyjną zlokalizowaną w istniejącej kotłowni. Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym 

wzrostem ciśnienia poza zakresem niniejszego opracowania. 

W celu zapewnienia właściwej dezynfekcji termicznej, należy wykonywać okresowy przegrzew 

instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji (temp. >70°C). 

5.1.4 Prowadzenie instalacji 

Magistralne przewody instalacji wodociągowej prowadzić w przestrzeni instalacyjnej sufitu 

podwieszanego (w miarę możliwości bezpośrednio pod stropem) na systemowych obejmach. 

Podejścia do punktów czerpalnych wykonać w bruzdach ściennych lub w ściankach instalacyjnych. 

Przewody instalacji wodociągowej należy układać ze spadkami tak, aby zapewnić możliwość 



12 

 

odwodnienia instalacji. Konieczne skrzyżowania instalacji rozwiązywać układając rury wody zimnej 

pod przewodami wody ciepłej. Podłączenie urządzeń ma pozwalać na łatwy demontaż wyposażenia i 

być na tyle elastyczne, by z jednej strony dylatacje nie wywoływały pęknięć ceramiki, z drugiej aby 

możliwa była wymiana urządzenia. 

Rurociągi montować do konstrukcji budynku z wykorzystaniem systemowych rozwiązań (obejmy z 

wkładką gumową EPDM). Przy przejściach przez przegrody stosować rury ochronne, a przejścia 

przez przegrody oddzielenia pożarowego  należy wykonać w klasie odpowiadającej odporności 

ogniowej danej przegrody. Trasowanie instalacji zgodnie z graficzną częścią opracowania. 

Należy przewidzieć kompensację wydłużeń instalacji zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

5.1.5 Materiały i armatura 

Przewody magistralne należy wykonać z rur i kształtek PP PN20 (stabilizowanych warstwą AL.) 

łączonych przez zgrzewanie. Podejścia do przyborów należy wykonać z rur i kształtek 

wielowarstwowych PE/AL/PE łączonych zaciskowo. 

Odcinki instalacji od miejsca wpięcia w instalację istniejącą do pierwszego trójnika wykonać z rur i 

kształtek stalowych ocynkowanych (instalacje cwu i cyrkulacji z rur i kształtek podwójnie 

ocynkowanych). 

Podłączenia baterii czerpanych do przewodów wodociągowych wykonać za pomocą węży 

elastycznych zbrojonych. Armatura odcinająca mosiężna lub z brązu. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych oraz szatniach należy stosować baterie czasowe wandaloodporne. Przy natryskach 

i umywalkach w pomieszczeniach dostępnych dla dzieci, niepełnosprawnych oraz tolaty zewnętrzne 

należy zamontować indywidualne mieszacze termostatyczne.  

Celem zrównoważenia instalacji cyrkulacyjnej należy zastosować zawory termostatyczne do 

automatycznego równoważenia instalacji cyrkulacyjnej. Wszystkie materiały instalacyjne powinny 

posiadać świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do stosowania w kontakcie z 

wodą do picia. Należy przewidzieć konsole pod zestawy wodomierzowe. 

5.1.6 Izolacje ciepłochronne 

Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur.Wartości wskaźnikowe 

minimalnej grubości izolacji dla przewodów wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421: 

Rodzaj zabudowy Grubość izolacji [mm] 

przy λ = 0,040 W/mK 

Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach nie  

ogrzewanych (np. piwnica) 

4 mm 

Przewody układane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych  9 mm 

Przewody w kanale bez przewodów ciepła 4 mm 

Przewody w kanale obok przewodów ciepła 13 mm 

Przewody w bruzdach ściennych 4 mm 

Przewody w zagłębieniu ściany 13 mm 

Przewody na stropie betonowym 4 mm 
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Grubość izolacji dla instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej 

- zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, 

nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,035 
W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej 
wody użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) 40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) 80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli - należy 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w 

tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 

5.1.7 Próba szczelności 

Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy poddać próbie szczelności. Próbę 

szczelności wykonać wg. COBRTI INSTAL zeszyt 7. Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji 

należy dokładnie przepłukać wodą oraz dokonać ich dezynfekcji. Po przeprowadzeniu dezynfekcji 

instalację należy ponownie przepłukać czystą wodą. Po dezynfekcji i płukaniu należy wykonać analizę 

bakteriologiczną wody. 

5.2 Instalacja p.poż. 

Do ochrony przeciwpożarowej wewnętrznej dobrano podręczny sprzęt gaśniczy i hydranty p.poż. 

Wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z PN-97/B-02865, oraz Rozporządzeniem MSWiA 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 

80) zapewnią hydranty przeciwpożarowe DN25. Instalacja hydrantowa podzielona na dwie strefy 

zasilane z dwóch źródeł na cele p.poż i cele gospodarcze. Zaprojektowana instalacja zapewni 

wymaganą wydajność i ciśnienie przy nie mniej niż dwa a nie więcej niż cztery jednocześnie 

działającym hydrancie DN25. 
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Zawory hydrantowe DN 25 należy montować w szafkach wnękowych uniwersalnych 1,35 m od 

podłogi. Szafki wyposażyć w węże półsztywne o długości 30 m. Szafka hydrantowa z wyposażeniem 

musi być atestowana. 

Instalację p.poż. wykonać z rur stalowych podwójnie ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Poziomy 

instalacji hydrantowej wykonać jako stalowe o średnicy DN50. Koniec instalacji podłączyć do spłuczki 

wg rysunku. 

Wyposażenie hydrantu HW-25N stanowią: 

• zawór kulowy ø25mm, 

• gumowy wąż wodny tłoczny półsztywny wg PN-EN-671-1:2002 o długości 30m, 

• śrubunek kątowy ø25 mm, 

• prądownica uniwersalna z przełączanymi pozycjami wg DIN 14461: 

• stop, strumień zwarty, strumień rozproszony. 

Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie z prądownicy dla hydrantu Ф25 wynosi 

1,0dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu DN25 powinno zapewniać wydajność 1,0dm3/s, 

z uwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy, i być nie mniejsze niż 0,2 MPa. Maksymalne 

ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno 

przekraczać 1,2MPa. 

Zgodnie z  Dz. U. Nr 80, poz. 563, rozdz. 5, § 21, ustęp 5, 6, 7 i 8 z dnia 11 maja 2006r, należy 

instalacje zabezpieczyć przed skutkami niekontrolowanego wypływu wody z instalacji poprzez 

zastosowanie zaworów odcinających dopływ wody użytkowej w przypadku pożaru tak, aby zapewnić 

możliwie jak największe ciśnienie wody w instalacji hydrantowej (przeciwpożarowej). 

5.3 Obliczenia 

LEWE SKRZYDŁO BUDYNKU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ  

- suma wypływów normatywnych: Σqn = 5,45 dm3/s 

- obliczeniowe natężenie przepływu (wzór dla budynków biurowych i administracyjnych, gdy 

Σqn≤20dm3/s) 

 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 197 kPa 

- ciśnienie wypływu: ∆pW=100 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=67 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 364 kPa 

INSTALACJA HYDRANTOWA  

- obliczeniowe natężenie przepływu qS = 2 dm3/s (jednoczesne działanie 2 hydrantów H25) 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 32 kPa 
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- ciśnienie wypływu: ∆pW=200 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=67 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 299 kPa 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA: 

- suma wypływów normatywnych: 3,25 dm3/s 

- obliczeniowe natężenie przepływu (wzór dla budynków biurowych i administracyjnych, gdy 

Σqn≤20dm3/s) 

 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 139 kPa 

- ciśnienie wypływu: ∆pW=100 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=67 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 306 kPa 

CYRKULACJA: 

- wymagane natężenie przepływu: 0,06 dm3/s 

- wymagane ciśnienie pompy cyrkulacyjnej: 30 kPa 

PRAWE SKRZYDŁO BUDYNKU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ  

- suma wypływów normatywnych: Σqn = 4,26 dm3/s 

- obliczeniowe natężenie przepływu (wzór dla budynków biurowych i administracyjnych, gdy 

Σqn≤20dm3/s) 

 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 137 kPa 

- ciśnienie wypływu: ∆pW=100 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=55 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 292 kPa 

INSTALACJA HYDRANTOWA  

- obliczeniowe natężenie przepływu qS = 2 dm3/s (jednoczesne działanie 2 hydrantów H25) 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 28 kPa 

- ciśnienie wypływu: ∆pW=200 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=55 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 283 kPa 

 

CIEPŁA WODA UŻYTKOWA: 
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- suma wypływów normatywnych: 2,32 dm3/s 

- obliczeniowe natężenie przepływu (wzór dla budynków biurowych i administracyjnych, gdy 

Σqn≤20dm3/s) 

 

- miejscowe i liniowe straty ciśnienia na odcinku krytycznym: ∆pM+L= 91 kPa 

- ciśnienie wypływu: ∆pW=100 kPa 

- ciśnienie hydrostatyczne: ∆pH=55 kPa 

- ciśnienie dyspozycyjne w miejscu wpięcia: ∆pD=∆pM+L+∆pW+∆pH= 246 kPa 

CYRKULACJA: 

- wymagane natężenie przepływu: 0,045 dm3/s 

- wymagane ciśnienie pompy cyrkulacyjnej: 10 kPa 

WYMAGANE PARAMETRY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI W MIEJSCU WPIĘCIA INSTALACJI 

NOWOPROJEKTOWANEJ 

 

 

TEMPERATURA 

MINIMALNE 

NATĘŻENIE 

PRZEPŁYWU 

MINIMALNE 

CIŚNIENIE 

DYSPOZYCYJNE 

°C dm3/s kPa 

LEWE 

SKRZYDŁO 

BUDYNKU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 5-10 2 364 

INSTALACJA CWU 60 1,03 306 

INSTALACJA CYRKULACJI - 0,06 30 

PRAWE 

SKRZYDŁO 

BUDYNKU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 5-10 2 292 

INSTALACJA CWU 60 0,87 246 

INSTALACJA CYRKULACJI - 0,045 10 

 

Zgodnie z WT maksymalne ciśnienie na wewnętrznej instalacji wodociągowej nie może przekroczyć 

600 kPa 

DOBÓR WODOMIERZY 

 

 OBLICZENIOWE 

NATĘŻENIE 

PRZEPŁYWU 

TYP 

WODOMIERZA 
Q3 ŚREDNICA 

m3/h - dm3/s mm 

LEWE INSTALACJA WODY ZIMNEJ 7,2 JS10 Master+ 10 DN32 
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SKRZYDŁO 

BUDYNKU INSTALACJA CWU 3,7 
JS90 4-02 

Smart+ 
4 DN20 

INSTALACJA CYRKULACJI 0,21 
JS90 1,6-02 

Smart+ 
1,6 DN15 

PRAWE 

SKRZYDŁO 

BUDYNKU 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 7,2 JS10 Master+ 10 DN32 

INSTALACJA CWU 3,1 
JS90 4-02 

Smart+ 
4 DN20 

INSTALACJA CYRKULACJI 0,16 
JS90 1,6-02 

Smart+ 
1,6 DN15 

6 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Projektuje się dwa wyjścia instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku. Przejścia instalacji kanalizacyjnej 

sanitarnej przez ścianę fundamentową wykonać w rurze osłonowej stalowej jako szczelne. 

Na instalację kanalizacyjną sanitarną składają się piony, prowadzone przy ścianach w obudowie G-K i 

bruzdach ściennych współpracujące z siecią głównych poziomych przewodów odpływowych 

prowadzonych pod posadzką parteru. 

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnątrz budynku (poziome przewody 

odpływowe, piony i podejścia do przyborów sanitarnych) należy wykonać z rur i kształtek 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych HT/PCV i PCV-U połączenia łączone na uszczelkę gumową.  

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrębie poszczególnych pomieszczeń przewidziano 

zainstalowanie typowych przyborów sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w części rysunkowej 

projektu. W przypadku montowania przyborów sanitarnych metalowych należy je objąć elektrycznym i 

połączeniami wyrównawczymi. Podłączenia przyborów sanitarnych do przewodów podejść 

kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposób standardowy dla tego typu 

przyborów sanitarnych. Główne przewody odpływowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone 

pod posadzką parteru. 

Na głównych pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki 

rewizyjne HT/PVC, umożliwiające czyszczenie przewodów instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w 

wypadku ich niedrożności. W obrębie węzłów sanitarnych, przewody podejść instalacji kanalizacyjnej 

sanitarnej prowadzone wzdłuż ścian wewnętrznych budynku po ścianach budynku. Podejścia 

kanalizacyjne do poszczególnych przyborów sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%. 

Średnice podejść wg PN-EN 12056.Przybory sanitarne umieszczone na wysokościach 

standardowych, odpowiednich dla poszczególnych rodzajów przyborów sanitarnych. Przejścia 

przewodów instalacji kanalizacyjnej przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć 

kasetami o klasie odporności ogniowej równej klasie danej przegrody. Przejścia przewodów instalacji 

kanalizacyjnej przez stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w 

tulejach ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji 

cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. Mocowanie przewodów instalacji 
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kanalizacyjnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną do ścian, stropów i 

innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Wszystkie przybory sanitarne powinny posiadać zamknięcia wodne o minimalnej wysokości: 

- 100 mm - miski ustępowe 

- 50 mm - pozostałe przybory sanitarne 

Wysokość montażu przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru wynosi: 

Rodzaj przyboru sanitarnego  wysokość montażu [m] 

Umywalka 0,75-0,80 

Zlew 0,50-0,60 

Zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 

Pisuar 0,65 

Miska ustępowa wisząca 0,40 

Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych 0,45-0,50 

 

Średnice podejść kanalizacyjnych pod przybory należy przyjmować: 

- umywalka DN 32-40 mm (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana) 

- zlew DN 40 (DN 50 jeśli na podejściu są więcej niż dwa kolana) 

- zlewozmywak DN50 

- brodzik DN50 

- pisuar DN40 

- miska ustępowa DN 100 

W związku z pogłębieniem budynku, nie będzie możliwości pełnego grawitacyjnego odprowadzenia 

ścieków z pomieszczeń w piwnicy, dlatego projektuje się dla każdej piwnicy oddzielnie dwie 

niezależne pompownie ścieków podposadzkowe, montowane wewnątrz pomieszczenia w betonowej 

wannie. Pompownie należy odpowietrzyć rurą odpowietrzającą wyprowadzoną ponad dach i 

zakończona rurą wywiewną. Pompownie należy zasilić energią elektryczną 3F/400V. Pompownie 

posiadają zintegrowaną automatykę sterującą pracą urządzenia. W niewielkiej odległości na ścianie 

zewnętrznej należy zamontować sterownik. Pompownie przykryć pokrywą z blachy ryflowanej.  

W budynku przewidziano: 

- 2 pompownie podposadzkowe o parametrach: Qmax=45 m3/h, Hmax=8,0 m, 

- 2 pompownie z rozdrabniaczem o parametrach: Hmax=3,0 m. 
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Pompownie należy zasilić energią elektryczną. Podłączenie i montaż  zgodnie z wytycznymi 

producenta. Ścieki technologiczne z kuchni zostaną odprowadzone w sposób grawitacyjny do 

zewnętrznego separatora tłuszczu.  

 

 

6.1 Kanalizacja technologiczna 

W związku z występowaniem części gastronomicznej, projektuje się zewnętrzny separator o 

wydajności do 4l/s. Instalację kanalizacji w kuchni wykonać z rur PVC-HT (odpornych na ścieki o 

temperaturze do 95°C) na odcinku aż do separatora tłuszczu na zewnętrznej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. Piony wentylujące wykonać z rur PVC (nad posadzką za miejscem włączenia ostatniego 

podejścia).  

6.2 Próby i odbiory 

Podejścia  i  piony  kanalizacyjne  należy  obserwować podczas  przepływu  wody odprowadzanej  z  

dowolnie  wybranych  przyborów  sanitarnych.  W  przypadku  wystąpienia nieszczelności instalację 

poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.  

Odbiorowi podlegają:  

• przebieg tras kanalizacyjnych,  

• szczelność połączeń kanalizacyjnych,  

• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

• lokalizacja przyborów sanitarnych. 

7 Instalacja centralnego ogrzewania 

7.1 Źródło ciepła 

Źródłem ciepła projektowanej instalacji c.o. będzie istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowana na 

terenie PZL. W terenie występuje zewnętrzna instalacja ciepłownicza zasilająca m.in. budynek będący 

opracowaniem.  

7.2 Projektowane rozwiązania 

Projektowaną instalację c.o. należy wpiąć w istniejąca w miejscu przejścia przez ścianę 

fundamentową istniejących przewodów stalowych DN125/50. Na wejściu projektuje się filtroodmulnik, 

zestaw manometrów oraz termometry i zawory odcinające.  

Instalacja zostanie wykonana z dwóch materiałów. Przewody magistralne oraz podejścia do 

rozdzielaczy zostaną wykonane z rur i kształtek stalowych zewnętrznie ocynkowanych łączonych za 

pomocą zacisku. Odcinki rur układane w posadzce jako gałązki od rozdzielacza do grzejnika należy 

wykonać z rur Pe-Xc/Al/Pe. Rozdzielacze mosiężne lub ze stali nierdzewnej montować należy w 

szafkach podtynkowych i natynkowych zgodnie z dokumentacją techniczną. 
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Odbiornikami ciepła głównie będą grzejniki płytowe, zintegrowane z zasilaniem dolnym środkowym z 

wyjątkiem sali gimnastycznej gdzie, ogrzewanie odbywać się będzie poprzez wodne promienniki 

ciepła, dedykowane do sal gimnastycznych montowane pod stropem. 

Grzejniki wieszać na ścianach za pomocą typowych zawiesi producenta. Zawory termostatyczne z 

głowicami termostatycznymi z blokadą fabryczną nastawy temperatury od +16°C. W pomieszczeniach 

ogólnodostępnych należy stosować głowice wandaloodporne. Montaż promienników do strop, za 

pomocą dedykowanych zawiesi. Dobór systemu montażu wykonać na budowie i uzgodnić z 

inspektorem nadzoru. 

Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez stropy i ściany stref oddzielenia 

pożarowego zabezpieczyć masami (rury niepalne) i kasetami (rury palne) o klasie odporności 

ogniowej równej klasie danej przegrody. Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez 

stropy i ściany budynku nie stanowiących oddzieleń przeciwpożarowych w tulejach ochronnych 

osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji cieplnej (pianki 

polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. W najwyższych punktach instalacji montować 

odpowietrzenie za pomocą odpowietrznika automatycznego z zaworem kulowym, natomiast w 

najniższych odwodnienia. Mocowanie przewodów instalacji centralnego ogrzewania przy pomocy 

uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, do ścian, stropów i innych elementów 

konstrukcyjnych budynku. Po wykonaniu (przed zaizolowaniem) całość instalacji centralnego 

ogrzewania należy poddać próbie ciśnieniowej. 

Grubość izolacji dla instalacji dla instalacji centralnego ogrzewania 

- zakres stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002r, 

nr 75, poz.690 z późniejszymi zmianami: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 
(materiał o współczynniku 
przewodzenia ciepła 0,035 
W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej 
rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, 
skrzyżowania przewodów 

50% wymagań z poz. 1-4 

6 Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej 
wody użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 

50% wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części ogrzewanej budynku) 40 mm 

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone w części nieogrzewanej budynku) 80 mm 

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2) 50 % wymagań z poz. 1-4 

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2) 100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli - należy 
skorygować grubość warstwy izolacyjnej. 
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2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

7.3 Zapotrzebowanie na ciepło dla budynku 

Współczynniki strat ciepła W/K 
 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:         
 

  do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie   1021   
 

  do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue   29   
 

  do gruntu ΣHT,ig   118   
 

  do sąsiedniego budynku ΣHT,ij   0   
 

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV   1376   
 

Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH   2544   
 

  

Straty ciepła budynku W 
 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT   44175   
 

  Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min   52074   
  

  Strata ciepła przez inflitrację 0,5·ΣΦV,inf   18673   
  

  Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su   0   
  

  Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf   0   
  

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV   52074   
 

  

Obciążenie cieplne budynku W 
 

Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ   96249   
 

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego 
obniżenia temp.) ΣΦRH   ---   

 

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL   96249   
 

  

Własności budynku   
 

Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 2228 m² ΦHL / Aogrz,bud 43,2 W/m²  

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 8092 m³ ΦHL / Vogrz,bud 11,9 W/m³  

Powierzchnia oddająca ciepło A 6885 m²        

 

7.4 Parametry zaprojektowanej instalacji 

1 Pojemność wodna  
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2 Wysokość geometryczna 7,0m 

3 Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na wejściu 45kPa 

4 Zakładane ciśnienie pracy 3-6bar 

5 Obliczeniowe parametry pracy 70/50°C 

6 Medium woda 

 

W przypadku braku spełnienia wymagań dla projektowanej instalacji przez istniejącą instalację c.o. na 

terenie ZLN należy dokonać wymiany pomp obiegowych i innej armatury towarzyszącej, która ma 

wpływ na w/w parametry i poprawność działania instalacji c.o. 

7.5 Próby szczelności 

Instalacja przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 

poddana próbie szczelności. Próbę szczelności układu wykonać wodą o ciśnieniu 6,0 bar. Ciśnienie  

próbne  należy  zadać  na  okres  30  min,  dokonując  w  tym  czasie oględzin wszystkich połączeń. 

Podczas  badania  działania  i  szczelności  należy  dokonać  oględzin  wszystkich połączeń,  

uszczelnień, w przypadku negatywnego wyniku odkryte nieszczelności i wady usunąć i przeprowadzić 

próbę ponownie. 

7.6 Dobór promienników ciepła 

Na podstawie programu doborowego obliczono minimalną ilość paneli grzewczych na potrzeby Sali 

gimnastycznej: 

 

8 Wentylacja mechaniczna 

8.1 Parametry wyjściowe 

 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

Lato:  tzoc=32°C  φ=45%  ie=67kJ/kg 

Zima:  tzoz=-18°C  φ=100% ie=18kJ/kg 

Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych: 

Kanały rozprowadzające    4÷5 (max 6) m/s 
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Podłączenia do nawiewników anemostatów  2÷3,5 m/s 

Czerpnie      max 2,0m/s 

Wyrzutnia      max 3,5m/s 

Dopuszcza się zwiększone prędkości powietrza w przypadku spełnienia wymagań akustycznych. 

Ilości świeżego powietrza wg PN-83/B-03430: 

Osoba pracująca - 20m3/h ·os 

Osoba ucząca się - 15m3/h ·os 

Osoba na Sali artystycznej - 30m3/h ·os 

Osoba ćwicząca na siłowni   - 100m3/h ·os 

Magazyny i korytarze – min. 0,5 wymiany 

Toalety – 50m3/h miska ustępowa, – 25m3/h miska ustępowa, 

Warsztaty – 3 wymiany 
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8.2 Ilość powietrza wentylującego 

 

Nr 
pomieszczenia 

Pomieszczenie Pow. Wysokość Kubatura  Nawiew 
krotność 

min. 

Nawiew ilość 
powietrza min. 

Wywiew 
krotność 

min. 

Wywiew ilość 
powietrza min. 

tn Układ 

-  -  [m2] [m] [m3] 1/h [m3/h] 1/h [m3/h] [°C]   

-1.02 SIŁOWNIA 292,62 2,88 841,30 4,30 3600,00 4,30 3600,00 20 NW-5 

-1.09 SZATNIA 1 13,98 2,60 36,3 4,10 150,00 4,10 150,00 20 NW-6 

-1.10 UMYWALNIA 1 18,88 2,60 49,1 3,10 150,00 3,10 150,00 20 NW-6 

-1.11 SZATNIA 2 17,31 2,60 45 4,00 180,00 4,00 180,00 20 NW-6 

-1.11a WC 1,9 2,60 4,9 kompensacja z -1.10 10,20 50,00 20 WC-1 

-1.12 UMYWALNIA 2 22,27 2,60 57,9 3,10 180,00 3,10 180,00 20 NW-6 

-1.12a WC 2,4 2,60 6,2 kompensacja z -1.12 8,10 50,00 20 WC-1 

-1.13 TOALETA 5,44 2,60 14,1 kompensacja z -1.08 3,50 50,00 20 WC-1 

-1.14 POMIESZCZENIE 
KONSERWATORA 

34,62 2,60 90 3,00 270,00 3,00 270,00 20 NW-9 

-1.15 POMIESZCZENIE 
KONSERWATORA 

10,9 2,60 28,3 3,20 90,00 3,20 90,00 20 NW-9 

-1.18 TOALETA 7,51 2,60 19,5 kompensacja z -1.17 2,60 50,00 20 WC-1 

-1.20 KOMUNIKACJA 36,12 2,60 93,9 2,30 220,00 wywiew przez pomieszczenia 
przylgłe 

20 N-7 

-1.21 SZATNIA 11,16 2,60 29 4,10 120,00 4,10 120,00   N7-
WC-2 

-1.22 POM. SOCJALNE 5,01 2,60 13 3,80 50,00 wywiew przez pomieszczenia   N-7 

-1.23 TOALETA 3,48 2,60 9 kompensacja z -1.20 5,60 50,00   WC-2 

-1.24 KUCHNIA 27,25 2,60 70,9 19,70 1400,00 19,70 1400,00   N-7/W-
7 

-1.25 MYCIE I DEZYNFEKCJA 
JAJ 

5,3 2,60 13,8 kompensacja z -1.20 5,10 70,00 20 W-8 
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-1.26 POM. GOSP. 2,76 2,60 7,2 kompensacja z -1.20 2,80 20,00 20 W-8 

-1.27 MAGAZYN PRODUKTÓW 
SUCHYCH 

10,57 2,60 27,5 kompensacja z -1.20 1,80 50,00 20 W-8 

-1.28 WSTĘPNA OBRÓBKA 
WARZYW 

10,9 2,60 28,3 kompensacja z -1.20 1,80 50,00 20 W-8 

-1.29 POM. Z URZĄDZENIAMI 
CHŁODN. 

7,61 2,60 19,8 kompensacja z -1.20 2,50 50,00 20 W-8 

-1.30 MAGAZYN WARZYW 4,6 2,60 12 kompensacja z -1.20 4,20 50,00 20 W-8 

-1.31 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

23,34 2,60 60,7 kompensacja z -1.34 0,80 50,00 20 W-12 

-1.32 POMIESZCZENIE 
GOSPODARCZE 

22,65 2,60 58,9 kompensacja z -1.34 0,80 50,00 20 W-12 

-1.35 TOALETA 5,77 2,60 15 kompensacja z -1.34 3,30 50,00 20 WC-2 

 

Nr 
pomieszczenia 

Pomieszczenie Pow. Wysokość Kubatura  Nawiew 
krotność 

min. 

Nawiew ilość 
powietrza min. 

Wywiew 
krotność 

min. 

Wywiew ilość 
powietrza min. 

tn Układ 

-  -  [m2] [m] [m3] 1/h [m3/h] 1/h [m3/h] [°C]   

0.01 FOYER 92,46 4,00 369,80 1,10 400,00 0,50 200,00 20 NW-1 

0.02 TOALETA 
DAMSKA/NPS 

5,44 4,00 21,8 kompensacja z 0.01 2,30 50,00 20 WC-3 

0.03 SZATNIA 12,14 4,00 48,6 kompensacja z 0.01 4,10 200,00 20 NW-1 

0.04 SALA KONFERENCYJNA 42,07 4,00 168,3 3,90 650,00 3,30 550,00 20 NW-8 

0.05 ZAPLECZE SALI 5,34 3,80 20,3 kompensacja z 0.04 2,50 50,00 20 NW-8 

0.06 MAGAZYN 14,35 4,00 57,4 kompensacja z 0.04 0,90 50,00 20 NW-8 

0.07 SALA GIMNASTYCZNA 370,66 4,00 1482,6 4,00 5900,00 3,80 5700,00 20 NW-2 

0.09 POKÓJ TRENERÓW 11,49 2,60 29,9 3,30 100,00 wywiew przez łazienkę 20 NW-2 

0.10 ŁAZIENKA 8,01 2,60 20,8 kompensacja z 0.09 4,80 100,00 20 WC-1 

0.11 MAGAZYN 9,17 2,60 23,8 kompensacja z 0.07 4,20 100,00 20 WC-1 
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0.13 WC NAUCZYCIELI 3,91 2,60 10,2 kompensacja z 0.17 4,90 50,00 20 WC-1 

0.14 WC MĘSKI 6,19 2,60 16,1 kompensacja z 0.17 4,70 75,00 20 WC-1 

0.15 WC MĘSKI 6,19 2,60 16,1 kompensacja z 0.17 4,70 75,00 20 WC-1 

0.16 WC DAMSKI 3,91 2,60 10,2 kompensacja z 0.17 4,90 50,00 20 WC-1 

0.18 POM. SOCJALNE 4 2,60 10,4 kompensacja z 0.21/0.22 4,80 50,00 20 NW-3 

0.19 POM. GOSP. 2,4 2,60 6,2 kompensacja z 0.21/0.22 4,80 30,00 20 NW-3 

0.20 ZAPLECZE SAL 6,58 2,60 17,1 kompensacja z 0.21/0.22 2,90 50,00 20 NW-3 

0.21 SALA LEKCYJNA 50,85 2,60 132,2 4,70 620,00 4,70 620,00 20 NW-3 

0.22 SALA LEKCYJNA 51,06 2,60 132,8 4,70 620,00 4,70 620,00 20 NW-3 

0.23 SALA ARTYSTYCZNA 329,87 4,00 1319,5 4,10 5400,00 3,90 5200,00 20 NW-1 

0.24 ZAPLECZE SALI 7,37 3,45 25,4 kompensacja z 0.23 3,90 100,00 20 NW-1 

0.25 ZAPLECZE SALI 7,39 3,45 25,5 kompensacja z 0.23 3,90 100,00 20 NW-1 

0.28 SZATNIA 3,26 2,60 8,5 4,10 35,00 4,10 35,00 20 N7/W3 

0.29 MYCIE WÓZKÓW 3,89 2,60 10,1 5,90 60,00 5,90 60,00 20 N7/W3 

0.30 ZMYWALNIA 6,93 2,60 18 7,80 140,00 7,80 140,00 20 N7/W3 

0.31 WYDAWALNIA 15,61 2,60 40,6 4,90 200,00 4,90 200,00 20 N7/W3 

0.32 SZATNIA 5,48 2,60 14,2 4,20 60,00 wywiew przez łazienkę 20 N7 

0.33 TOALETA 3,79 2,60 9,9 kompensacja z 0.32 6,10 60,00 20 WC-2 

0.36 WC DAMSKI 3,91 2,60 10,2 kompensacja z 0.41/0.42 4,90 50,00 20 WC-2 

0.37 WC MĘSKI 6,19 2,60 16,1 kompensacja z 0.41/0.42 4,70 75,00 20 WC-2 

0.38 WC MĘSKI 6,19 2,60 16,1 kompensacja z 0.41/0.42 4,70 75,00 20 WC-2 

0.39 WC NAUCZYCIELI 3,91 2,60 10,2 kompensacja z 0.41/0.42 4,90 50,00 20 WC-2 

0.40 POM. SOCJALNE 4 2,60 10,4 kompensacja z 0.41/0.42 4,80 50,00 20 WC-2 

0.41 SALA LEKCYJNA 50,72 2,60 131,9 4,70 620,00 4,70 620,00 20 NW-4 

0.42 SALA LEKCYJNA 50,82 2,60 132,1 4,70 620,00 4,70 620,00 20 NW-4 

0.43 ZAPLECZE SAL 6,58 2,60 17,1 kompensacja z 0.41/0.42 0,00   20 NW-4 
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0.44 POM. GOSP. 2,4 2,60 6,2 kompensacja z 0.41/0.42 0,00   20 NW-4 
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8.3 Układy wentylacyjne 

Numer Wydajność 

Spręż 

N/W 

Typ centrali Odzysk Moce elektryczne Lokalizacja Przeznaczenie 

- m3/h 

Pa 

- - kW - - 

NW-1 5900/5900 

350/350 

Stojąca 

wewnętrzna 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

22,5kW, 400V 

Wentylatory 

2x2,2kW 400V 

Piwnica Sala gimnastyczna 

oraz pomieszczenia 

przyległe 

NW-2 5400/5400 

350/350 

Stojąca 

wewnętrzna 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

19,5kW, 400V 

Wentylatory 

2x2,2kW 400V 

Piwnica Sala artystyczna, 

pomieszczenia 

przyległe, foyer 

NW-3 1240/1370 

250/250 

Stojąca 

dachowa 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

4,0kW, 400V 

Wentylatory 

2x0,75kW 400V 

Dach Sale lekcyjne, 

pomieszczenia 

przyległe 

NW-4 1240/1370 

250/250 

Stojąca 

dachowa 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

4,0kW, 400V 

Wentylatory 

2x0,75kW 400V 

Dach Sale lekcyjne, 

pomieszczenia 

przyległe 

NW-5 3600/3600 

250/250 

Stojąca 

wewnętrzna 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

12,0kW, 400V 

Wentylatory 

2x1,5kW 400V 

Piwnica Siłownia 

NW-6 710/660 

250/250 

Stojąca 

dachowa 

Wymiennik 

przeciwprądo

wy 

Nagrzewnica27,W

, 400V 

Wentylatory 

2x0,75kW 400V 

Dach Szatnie sportowe 

NW-7 2390/1400 

250/250 

Stojąca 

dachowa 

Wymiennik 

przeciwprądo

wy 

Nagrzewnica 

10,1kW, 400V 

11,8kW, 400V 

Wentylatory 

2x0,75kW 400V 

Dach Kuchnia i 

pomieszczenia 

pomocnicze 

NW-8 500/500 

200/200 

Podwieszana  

wewnętrzna 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

2,0kW, 230V 

Wentylatory 

0,18kW 400V 

Magazyn Sale konferencyjne 

NW-9 480/480 

200/200 

Podwieszana  

wewnętrzna 

Wymiennik 

obrotowy 

Nagrzewnica 

2,0kW, 230V 

Wentylatory 

0,18kW 400V 

Pomieszczenie 

konserwatora 

Warsztaty 
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8.4 Układ kuchenny 

W pomieszczeniu piwnicy zaprojektowano kuchnię wraz z pomieszczeniami przyległymi. Krotności 

wymian wyznaczono w oparciu o dostępne dane dotyczące sprzętu oraz minimalne krotności wymian 

dla tego typu pomieszczeń. W celu zwiększenia stopnia odzysku ciepła projektuje się układ wentylacji 

nawiewno-wywiewnej działający z okapem kuchennym. Aby uzyskać możliwość włączenia okapu do 

systemu wentylacji, należy zastosować okap nawiewno-wywiewny zawierający: 

- zewnętrze elementy nawiewu świeżego powietrza wraz z regulacją kierunku wypływu i 

dyszami obrotowymi, 

- komory ciśnieniowe nawiewu świeżego powietrza z dyszami formującymi wiązkę 

wychwytującą, komory wyposażone są w króćce pomiarowe, służące do pomiaru ilości 

przepływu powietrza nawiewanego, 

- ognioodporne filtry tłuszczowe wraz z króćcem służącym do pomiaru ilości przepływu 

powietrza wyciąganego, 

- obudowa zewnętrzna okapu wraz z króćcami przyłączeniowymi powietrza wyciąganego z 

okapu i nawiewanego do wnętrza okapu oraz powietrza nawiewanego z okapu do strefy pracy 

w kuchni, 

- lampy UV, 

- oświetlenie. 

8.5 Układy wywiewne 

Układ wywiewny z toalet zakończony na dachu wentylatorem dachowym posadowionym na 

podstawie dachowej/cokole wraz z tłumikiem umieszczonym wewnątrz. Do wentylatora doprowadzić 

zasilanie elektryczne 1F/230V. Wentylator z regulatorem tyrystorowym. Praca ciągła lub sterowana 

czasowo z zegara na szynę. Z pomieszczenia toalety NPS 0.02 zaprojektowano wentylator ścienny 

wywiewny złączany z włącznika światła + opóźnienie.  

8.6 Uwagi ogólne 

Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać zgodnie z PNB-03434: 1999 Przewody wentylacyjne. 

Podstawowe wymagania i badania. oraz PN-B-76001: 1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. 

Szczelność. Wymagania i badania. Łączenia kanałów i armatury spiro wykonać z zastosowaniem muf, 

nypli i taśm samoprzylepnych.. 

Przed każdym nawiewnikiem / wywiewnikiem należy montować przepustnice ręczne 

jednopłaszczyznowe (kanały okrągłe) lub wielopłaszczyznowe dla kratek. Na kanałach nawiewnym i 

wywiewnym zgodnie z częścią rysunkową zamontować należy tłumiki hałasu.  

Na przewodach powinny być wykonane otwory rewizyjne. Przy podwieszeniach i podparciach 

przewodów należy stosować elastyczne podkładki amortyzacyjne. 

Po wykonaniu instalacji należy ją oczyścić, przeprowadzić próbę szczelności na ciśnienie 400Pa – 

instalacja w klasie szczelności A, wykonać izolacje oraz przeprowadzić regulację hydrauliczną układu.  
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Przy przejściach przez przegrody p.poż. należy zabudować klapy p.poż z wyzwoleniem topikowym lub 

sygnałem sterującym o klasie odporności przekraczanej przegrody. 

Kanały mocować do elementów konstrukcyjnych budynku z wykorzystaniem systemowych zawiesi i 

wsporników z zastosowaniem podkładek dystansujących (amortyzacyjnych) między kanałami a 

mocowaniem. Każdy kanał musi być podwieszony w przynajmniej dwu miejscach. Elementy 

montowane na kanałach np. przepustnice nie powinny ich obciążać – powinny posiadać niezależne 

zawiesia. Wykonawca  ma obowiązek do przestrzegania wymagań norm, przepisów i warunków 

technicznych wspomnianych powyżej. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać 

stosowne atesty, dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, żądane certyfikaty z 

uwzględnieniem ITB i PZH jak również znaku B lub CE.Obsługa i eksploatacja urządzeń zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta w D.T.R.  Wszystkie zauważone usterki należy bezzwłocznie 

usunąć. Wszelkie zmiany standardów muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami, 

przepisami i warunkami technicznymi i wprowadzone jedynie za zgodą projektanta. W trakcie 

eksploatacji prowadzić stały serwis oraz przeglądy techniczne zgodnie z wymogami producenta. 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia 

rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, ochronę p.poż, konstrukcję i 

instalacje oraz zmian wprowadzonych po przekazaniu niniejszego opracowania. 

8.7 Izolacje 

Kanały wentylacyjne na dachu w płaszczu z blachy ocynkowanej. Od czerpni i do wyrzutni powinny 

być izolowane wełną mineralną o grubości 80mm. Dopuszcza się dostarczenie i zamontowanie 

gotowych kanałów preizolowanych w fabryce. Pozostałe kanały izolowane wełną mineralną 

samoprzylepną o grubości 30mm.  

Przewody układów wywiewnych z WC bez izolacji. 

8.8 Wytyczne budowlane 

Wszystkie urządzenia elektryczne zasilić zgodnie z częścią rysunkową. Pod kanały wentylacyjne 

należy przewidzieć przebicia lub wymurowania otworów w stropach i ścianach. Po zakończonym 

montażu piony i kanały obudować g-k wg wytycznych architektury. 

8.9 Sterowanie i automatyka 

Każda centrala będzie posiadała indywidualną szafę sterowniczą. Dla central lokalizowanych w 

piwnicy szafy montować przy centralach, natomiast szafy do pozostałych central montować w 

pomieszczeniach gospodarczych poniżej możliwie jak najbliżej central wentylacyjnych. Dopuszcza się 

montaż falowników central na zewnątrz przy zastosowaniu odpowiedniej ochrony termicznej 

urządzenia. Zabrania się montowania falowników w centrali wentylacyjnej. Sterowniki/manipulatory 

należy osadzić w pomieszczeniach je obsługujących lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla 

obsługi budynku. 



31 

 

9 Klimatyzacja 

9.1 Źródło chłodu 

Źródłem chłodku projektowanej instalacji będą cztery jednostki zewnętrzne systemu split na salę 

artystyczną oraz jedna jednostka na salę konferencyjną. Jednostką zewnętrzną będzie rewersyjna 

pompa ciepła pracująca na czynniku chłodniczym R410A. Agregaty chłodnicze zewnętrzne umieścić 

na ścianie, na wspornikach spawanych. Do urządzeń klimatyzacji należy doprowadzić zasilanie 

elektryczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w części rysunkowej. Instalację klimatyzacji 

zaprojektowano w oparciu o obliczenia zysków cieplnych (ludzie, technologia, przegrody zewnętrzne 

itp.) Zestawienie rozmieszczenia jednostek wewnętrznych i zewnętrznych części rysunkowej. 

Jednostkę wewnętrzną stanowić będą jednostki kasetonowe. 

9.2 Instalacja chłodu 

Budynek usytuowany w III strefie klimatycznej okresu zimowego i II strefie okresu letniego. Instalacja 

chłodu ma zadanie w okresie zimowym i letnim zapewnić komfort cieplny w pomieszczeniach poprzez 

regulację temperatury oraz odpowiednią jakość powietrza, dzięki zastosowaniu wysokowydajnych 

filtrów. Instalacja chłodu zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami przywołanymi oraz 

związanymi wyszczególnionymi na końcu rozdziału, a także ściśle wg wytycznych producentów i 

dostawców urządzeń chłodniczych, jako instalacja chłodu z czynnikiem R410A obiegu zamkniętego 

lewobieżnego i prawobieżnego (system rewersyjny). 

Instalacja w opcji grzania jest zaprojektowana do wspomagania ogrzewania pomieszczeń. Nie jest 

zaprojektowana do samodzielnego pokrywania zapotrzebowania cieplnego pomieszczeń. W okresie 

letnim wraz z współpracującą wentylacją mechaniczną ma za zadanie odebrać nadmiar ciepła 

wydzielanego przez urządzenia, ludzi oraz zyski ciepła z przegród budowlanych i utrzymanie zadanej 

temperatury w pomieszczeniach. 

Zład instalacji może być wypełniony tylko freonami wg wytycznych producentów urządzeń. 

Instalację chłodu zaprojektowano na ciśnienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6 MPa i temperaturę 

maksymalną do 90oC Projektowana instalacja chłodu jest przewidziana do pracy w systemie 

zamkniętym.  

Projektowaną instalację skroplin należy wykonać z rur klejonych PVC-U PN10. Instalację układać g 

części rysunkowej. Przed włączeniem do pionu należy zamontować syfon z blokadą zapachów, do 

syfonu przewidzieć rewizję.  

9.3 Prowadzenie przewodów i materiały, próby szczelności 

Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne należy połączyć instalacją chłodniczą z rur miedzianych 

(chłodniczych) o połączeniach skręcanych, przewody prowadzić w przestrzeni poddasza 

nieużytkowego.  

Stosować rury chłodnicze w izolacji. Przejścia przez przegrody budowlane pomiędzy strefami 

pożarowymi w tulejach ochronnych zapewniające skuteczną ochronę przed ogniem o tej samej 

odporności co przegroda; przez pozostałe przegrody w tulejach ochronnych w sposób nie 
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pogarszający właściwości przegrody. Dopuszcza się inne zgodne z przepisami rozwiązania przejść 

ppoż. Przez przegrody zewnętrzne dodatkowo przejście wodoszczelne i zabezpieczone przed 

przemarzaniem, a poniżej poziomu gruntu wodoszczelne i gazoszczelne. 

Dopuszczenie do stosowania materiałów na terenie Polski w danym środowisku pracy. Przewody, 

armatura i urządzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium i przy maksymalnym ciśnieniu 

zgodnie z warunkami technicznymi i właściwościami fizycznymi zastosowanych czynników 

chłodniczych (freonów). Konsultować z dostawcą urządzeń i czynnika chłodniczego. 

Zastosowane materiały, urządzenia i armatura powinny posiadać dopuszczenie do stosowania na 

terenie Polski i w danym środowisku pracy (ciśnienia, temperatury itp.). 

Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne 

powinny być odpowiednio zabezpieczone. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub 

przestrzenie nieogrzewane powinny mieć odpowiednią izolację cieplną. Urządzenia klimatyzacji 

powinny być instalowane w sposób zapewniający możliwość ich okresowej kontroli i konserwacji. 

Próby szczelności instalacji chłodu należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu 

instalacji, przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem przebić za pomocą gazu obojętnego. Czas 

trwania próby 24h ciśnienie próby min. 45 bar. Próby i odbiory instalacji wykonuje się zgodnie z 

warunkami technicznymi. Dodatkowe próby i odbiory należy przeprowadzić na życzenie Inwestora. 

Próby szczelności winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

10 Uwagi końcowe 

Wytyczne budowlane: 

• Przewidzieć wykonanie przebić w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujących z trasą 

prowadzenia projektowanych przewodów i kanałów instalacji sanitarnych. 

• Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z rur stalowych, przez ściany i stropy 

wydzielenia pożarowego i stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe stropy), 

należy zabezpieczyć masami ogniochronnymi lub (w wypadku przestrzeni pomiędzy rurą 

ochronną i otworem w ścianie) zaprawą ogniochronną o odporności ogniowej, odpowiednio EI 

120 minut oraz EI60 minut. 

• Przejścia przewodów instalacji sanitarnych wykonanych z tworzyw sztucznych, przez ściany i 

stropy wydzielenia pożarowego, stropy między kondygnacjami mieszkalnymi (pozostałe 

stropy) oraz ścianki wydzielające szyby instalacyjne dla instalacji wentylacji mechanicznej, 

należy wykonać z zastosowaniem opasek ogniochronnych pęczniejących o odporności 

ogniowej, odpowiednio EI 120 minut oraz EI 60 minut. 

 

Wytyczne elektryczne: 

• Przewidzieć zasilanie układów przepompowujących ścieki sanitarne w kotłowni 

• Przewidzieć zasilanie urządzeń technologicznych kotłowni (pompy, kotły, szafy sterownicze), 

• Przewidzieć zasilanie urządzeń wentylacyjnych, 
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• Przewidzieć zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych 

• W przypadku montażu zlewów gospodarczych stalowych podłączyć przewód ochronny. 

 

Wszystkie materiały stosowane do montażu winny posiadać odpowiednie dopuszczenia do ich 

stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty 

PZH itp, 

ROBOTY WYKONAĆ ZGODNIE Z : 

- Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

- Budowlano-Montażowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemysłowe" oraz innymi 

obowiązującymi Przepisami i Normami. 

Na etapie realizacyjnym inwestycji, w wypadkach koniecznych uzasadnionych warunkami 

panującymi na placu budowy, dopuszcza się zmiany nienaruszające obowiązujących przepisów 

Ustawy Prawo Budowlane, Przepisów branżowych oraz zasad wiedzy technicznej. 

Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się 

zastosowanie przez Wykonawcę innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu 

projektowym. Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi parametrami 

technicznymi. 

Wszystkie przedstawione urządzenia i rozwiązania systemowe należy traktować jako 

podstawowe. Zmiany urządzenia można dokonać tylko pod warunkiem, że inne urządzenie 

będzie posiadało właściwości co najmniej równoważne lub lepsze od tych zaproponowanych w 

projekcie. Zamiana urządzeń na inne o gorszych parametrach jest niedopuszczalna. 

Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy/ składającego ofertę.  

 



 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 

I. PRZEDMIOT OFERTY 
 
Oferta dotyczy zamówienia publicznego przyznawanego w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275, ust 1, ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 
Publicznych, na warunkach określonych w SWZ, na WYBÓR WYKONAWCY 
PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - BUDYNEK O FUNKCJI 
EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALA ARTYSTYCZNĄ I 
ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 
 
II. DANE WYKONAWCY 

 
(w przypadku wykonawcy występującego indywidualnie proszę wypełnić poz. 1 w tabeli - w przypadku 
wykonawców składających ofertę wspólną, proszę wypełnić w poszczególnych pozycjach podmioty wchodzące w 
skład wykonawcy zbiorowego, z tym że w poz. 1 proszę wyszczególnić pełnomocnika)  

 

1 

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………… 

ulica ……………………………………………….… kod………… miejscowość……………………………….. 

tel.:……………………… NIP…………………..….. REGON …………………...………...………………...…….… 

e-mail: …………………………………………………. Skrzynka ePUAP ………………………….………………..… 

2 

Pełna nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………….… 

ulica ……………………………………………........ kod…………..  miejscowość…………………….…………...  

tel.:………………….......  NIP………………..…….. REGON …………………...…………………...……………….  

 
Wykonawca jest: 
 
Mikroprzedsiębiorcą* 
 
Małym przedsiębiorcą* 
 
Średnim przedsiębiorcą*  
 

Żadne z powyższych* 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
(Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). 

 
III. OFERTA 
 
Ja/my* niżej podpisani:  
 
………………………………………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 



 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ów wymienionych w pkt II Formularza Oferty, 
oferuję/my wykonanie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie określonym  
w Specyfikacji Warunkach Zamówienia za wskazaną cenę ryczałtową .......................... zł 
brutto: 
 
słownie: ....................................................................................................................... zł brutto 

 
w tym kwota netto ………………………… zł  
 
podatek VAT w wysokości …………….… zł 

 
Na przedmiot zamówienia udzielamy ……….. miesięcy gwarancji. 
 
IV. POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMOGÓW ZAMAWIAJĄCEGO 
 
1. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia objęty SWZ - uwzględnia 

ona wszystkie koszty wykonania zamówienia. 
2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym w SWZ. 
3. Oświadczamy, że przystępując do niniejszego postępowania zapoznaliśmy się z 

wszelkimi dokumentami, w tym ze SWZ, projektami umów i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń.  

4. Oświadczamy, że uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie 
trwania postępowania. stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we 
wszystkich pismach wymienionych między zamawiającym a wykonawcami oraz 
publikowanymi na stronie internetowej zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w SWZ. 
6. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących zawarcia 

umowy jest ........................................, e-mail: …………..……………………..   tel.: 
................................................ 

8. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 
publicznego.* 

9. Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
_________________ dnia ___ ___ 2021 r.    
 
 

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty  
 
 
 

*w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych, niż bezpośrednio 
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia z pkt 8 
(usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).  
 
 
 



 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W TRYBIE ART. 125 UST. 1, USTAWY Z DNIA 11 
WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

I. POSTĘPOWANIE 
 
WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - 
BUDYNEK O FUNKCJI EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, SIŁOWNIĄ, SALA 
ARTYSTYCZNĄ I ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE LOTNICZYCH ZAKŁADÓW 
NAUKOWYCH 
 
II. DANE WYKONAWCY 
(w przypadku oferty składanej wspólnie, oświadczenie wypełnia i podpisuje każdy wykonawca wchodzący w 
skład podmiotu zbiorowego)  

 

Pełna nazwa: …………………………………………………………………………………………………… 

ulica ……………………………………………. kod …….. Miejscowość …………………………….. 

tel.: …………………...  NIP ………………..… REGON …………………...………………………... 

 
reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………….……………………………………………………... 
(imię, nazwisko) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
* Oświadczam, że nie podlegam/my wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie 
obligatoryjnych przesłanek wykluczenia (określonych w art. 108, ust. 1 ustawy PZP)  oraz 
fakultatywnych  przesłanek wykluczenia wskazanych przez zamawiającego w SWZ,  
z katalogu określonego w art. 109, ust 1 ustawy PZP. 

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 
spośród wymienionych w art. 108, ust. 1 lub art. 109, ust. 1 ustawy PZP). Jednocześnie 
oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP 
podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
*niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  
 
Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  i zgodne z prawdą 
oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.     
 
 

Podpis elektroniczny z ważnym kwalifikowanym 
certyfikatem, podpis zaufany lub podpis osobisty 



 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ 

PROJEKT UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

UMOWA 
 
Zawarta w dniu …………………… 2021 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Gminą Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP 897-13-83-551 – w imieniu i na 
rzecz której działa Jolanta Mazurkiewicz-Kaczyńska - Dyrektor Lotniczych Zakładów 
Naukowych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kiełczowskiej 43, na podstawie 
pełnomocnictwa nr 247/IV/JO/15 z dnia 25 sierpnia 2015 roku 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 
 
Umowa zostaje zawarta na mocy: 
 
Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (art. 275, pkt 1), 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 
podstawowym, na WYBÓR WYKONAWCY PRZEBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOSCI 
PUBLICZNEJ - BUDYNEK O FUNKCJI EDUKACYJNEJ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ, 
SIŁOWNIĄ, SALA ARTYSTYCZNĄ I ZAPLECZEM KUCHENNYM NA TERENIE 
LOTNICZYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH 
 
oraz 
 
Dokumentacji postępowania, tj.: dokumentacji sporządzonej i udostępnionej Wykonawcom 
przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania 
obejmującej w szczególności Specyfikację Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, 
wraz z załącznikami do niej, tj. programem funkcjonalno-użytkowym, zwanym dalej „PFU”, 
wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie całej procedury 
stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i 
umieszczonych na stronie internetowej prowadzonego postępowania pismach 
 
oraz 
 
Oferty Wykonawcy,  

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:  
 

1) Opracowaniu niezbędnej dokumentacji projektowej i technicznej, dotyczącej 
przebudowy budynku użyteczności publicznej - budynek o funkcji edukacyjnej z salą 
gimnastyczną, siłownią, sala artystyczną i zapleczem kuchennym na terenie 
lotniczych zakładów naukowych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu, przy  
ul. Kiełczowskiej 43 – wraz z dokonaniem niezbędnych uzgodnień oraz uzyskaniem 
koniecznych decyzji lub zaświadczeń.  
 

 



 

2) Realizacji robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację i uzyskanie 
wszelkich niezbędnych pozwoleń  

3) Przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji na zasadach 
określonych w niniejszej Umowie. 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w PFU, SWZ oraz ofercie 
Wykonawcy – które to stanowią załączniki do niniejszej Umowy. 

 
§ 2 

 
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:  
 

1) Termin rozpoczęcia: od daty podpisania umowy 
2) Termin zakończenia: 4,5 miesiąca od daty podpisania umowy. 

  
2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie o ile jego dotrzymanie stanie się 

niemożliwe z przyczyn nie lezących po stronie Wykonawcy - w szczególności  
w przypadku wystąpienia przypadków siły wyższej, przedłużających się procedur 
administracyjnych podmiotów publicznych i prywatnych, związanych z uzyskaniem 
niezbędnych dopuszczeni i zezwoleń lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy i terminy wykonania przedmiotu Umowy określa 
„Harmonogram rzeczowo-finansowy”, który Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy, a który stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.  

§ 3 
 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z 
podatkiem VAT, w kwocie: brutto: ……………… zł, słownie: ……………………………….. 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość 
kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu Umowy, zgodnie z 
dokumentacją postępowania.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu 
Umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 
zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu Umowy 
jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji 
postępowania i ich nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności 
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy,  
na podstawie faktury końcowej za wykonanie robót budowlanych na podstawie 
dokumentacji techniczno-budowlanej  – po jej bezusterkowym odbiorze przez 
Zamawiającego  

 
1) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez 

podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót 
budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika 
budowy i kierownika robót podwykonawcy lub osobę upoważnioną wraz z 
określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług wykonanych przez 
podwykonawcę i ich wartości.  

2) W przypadku wykonywania robót budowlanych, dostaw lub usług przez dalszego 
podwykonawcę świadectwo wykonania zakończonych elementów robót 
budowlanych, dostaw lub usług podpisane przez inspektora nadzoru, kierownika 
budowy, kierownika robót podwykonawcy i kierownika robót dalszego podwykonawcy 
lub osobę upoważnioną wraz z określeniem zakresu robót budowlanych, dostaw lub 
usług wykonanych przez dalszego podwykonawcę i ich wartości.  



 

6. Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 21 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze. W przypadku ujęcia 
w fakturze zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podstawą zapłaty wynagrodzenia 
będzie: 

 
1) Kopia faktury wystawionej Wykonawcy przez podwykonawcę za wykonane przez 

niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią przelewu bankowego lub 
innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty zgodnego z przepisami prawa, 
potwierdzonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, lub  

2) Kopia faktury wystawionej podwykonawcy przez dalszego podwykonawcę za 
wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi łącznie z kopią 
przelewu bankowego lub innego dokumentu świadczącego o dokonaniu zapłaty 
zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawcę i podwykonawcę 
za zgodność z oryginałem, lub  

3) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy wymagalnego 
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub  

4) Oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu od podwykonawcy 
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub usługi, lub  

5) Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy całości wymagalnego 
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi – w 
ramach niniejszej Umowy, lub oświadczenie dalszego podwykonawcy o otrzymaniu 
od podwykonawcy całości wymagalnego wynagrodzenia za wykonane przez niego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi – w ramach niniejszej Umowy.  

 
7. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność każdej doręczonej faktury nie pozostając w 

opóźnieniu w jej zapłacie, do czasu przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
dokumentów, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

8. Za termin zapłaty wynagrodzenia uważany będzie termin obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego.  

9. Opłaty za zajęcie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie 
terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie pasa bez zgody zarządcy, związane z 
realizacją przedmiotu Umowy, obciążają Wykonawcę. Zamawiający, po otrzymaniu 
decyzji zarządcy drogi ustalającej wysokość należności z tytułów, o których mowa w 
zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, potrąci te należności z wynagrodzenia 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

10. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać do Zamawiającego uzyskane decyzje 
administracyjne i inne dokumenty skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych po 
stronie Zamawiającego wobec innych podmiotów, w terminie do 7 dni od dnia ich 
odebrania. Na dokumentach winna znajdować się data odbioru dokumentu od wystawcy 
przez Wykonawcę. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu oraz naliczeniu przez wystawcę 
dokumentu odsetek za zwłokę w uregulowaniu opłat za wystawione decyzje 
administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obciążony Wykonawca, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  

 
§ 4 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi 
wykonania robót, wiedzą techniczną oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, 
zobowiązany jest:  
 
 



 

1) Uzgodnić datę pierwszego spotkania roboczego z Zamawiającym w terminie 
nieprzekraczającym 3 dni od daty zawarcia Umowy, do tego czasu Wykonawca ma 
obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej,  

2) Na etapie opracowania Dokumentacji – do roboczych konsultacji z Zamawiającym  
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych, 
standardów wykończenia, 

3) Uaktualnić bilanse mediów, wystąpić o zwiększenie mocy przyłączeniowych 
energetycznych, ciepła, wody, ścieków sanitarnych i innych, 

4) Uzyskać wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, 
w tym zatwierdzenie przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, pozwolenia na 
budowę, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Tauron, Zarządu 
Dróg i Utrzymania Miasta (obsługa komunikacyjna budowy i organizacji ruchu 
zastępczego oraz docelowego, odbudowa nawierzchni), Wydziału Inżynierii Miejskiej 
UM Wrocławia, Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM Wrocławia, Zespołu 
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, i innych koniecznych do prawidłowego 
wykonania zamówienia. 

5) Uzupełnić i poprawić Dokumentację wg zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie 
ustalonym przez Zamawiającego, 

6) Uzyskać wszystkie konieczne odstępstwa, przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie 
projektu budowlanego, 

7) Uzgodnić Dokumentację przez wszystkich rzeczoznawców, w tym: ppoż., san-hig., 
bhp, jeżeli będzie wymagane 

8) Wykonać projekt budowlany i projekty wykonawcze w oparciu o pisemne uzgodnienia 
z Zamawiającym,  

9) Uzupełnić i poprawić Dokumentację wg zaleceń jednostek opiniujących i 
uzgadniających w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

10) Przedkładać Zamawiającemu na bieżąco kserokopie wszelkich wystąpień, wniosków 
wraz z załącznikami, uzgodnień oraz oryginałów uzgodnień, opinii i decyzji wraz z 
załącznikami,  

11) Przedstawić rozwiązania zabezpieczenia obszaru prowadzenia robót przed dostępem 
osób trzecich, 

12) Uzyskać ewentualne odstępstwa od obowiązujących przepisów, m.in. Komendanta 
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego (w razie potrzeby), 

13) Uwzględnić w Dokumentacji rozwiązania wszelkich kolizji, 
14) Rozpocząć roboty budowlane po przekazaniu Zamawiającemu Dokumentacji  

i uznaniu przez Zamawiającego kompletności i poprawności wykonania 
Dokumentacji, wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu decyzji o 
pozwoleniu na budowę, 

15) Przed rozpoczęciem robót: 
 
a) Zorganizować, zagospodarować oraz należycie zabezpieczyć plac budowy oraz 

zaplecze budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających 
na terenie budowy i w jej obrębie, zabezpieczyć teren przed dostępem osób 
trzecich,  

b) Sporządzić – zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
23.06.2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.u. Z 2003r. Nr 120, poz. 1126) 
– przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicę 
informacyjną i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazać 1 egzemplarz planu „bioz” 
zamawiającemu (o ile będzie wymagany)  

c) Ubezpieczyć budowę, sprawować nadzór nad mieniem,  
d) Zabezpieczyć i wygrodzić miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem 

osób trzecich i roznoszeniem się kurzu,  
 



 

e) Poinformować wszystkich zainteresowanych o przystąpieniu do robót i 
ewentualnych utrudnieniach,  

f) Dokonać pomiaru z natury wszystkich elementów wymagających pomiaru dla 
potrzeb prawidłowej realizacji inwestycji – w szczególności dla potrzeb 
zamówienia elementów wymagających wykonania z dostosowaniem do 
istniejących gabarytów,  

g) Zabezpieczyć dojścia do posesji, 
h) Zapewnić awaryjny dojazd w miarę postępu robót, 

 
16) Utrzymywać porządek w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkować 

miejsca wykonywania prac,  
17) Natychmiastowo usuwać w sposób docelowy wszelkie szkody i awarie 

spowodowane przez wykonawcę w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie 
trawników zniszczonych podczas wykonywania prac, 

18) Używać materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej, 
a ponadto:  

 
a) Dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w 

szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3 
marca 2011 r. Ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. 
UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) I ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm 
technicznych i przepisów BHP,  

b) Nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy a także bezpieczeństwo 
prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego,  

c) Zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o 
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409) 

 
19) Postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 
realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz w razie potrzeby zgłosić 
informację o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającego, 

20) Prowadzić roboty rozbiórkowe i budowlane zgodnie z wymogami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

21) Zapewnić czynny udział w odbiorach służb zewnętrznych, tj. Państwowej Straży 
Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

22) Wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia, nadzory i odbiory  - jeśli 
zaistnieje taka potrzeba. 

23) Przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych, dokonać pomiarów 
elementów do wbudowania i przedstawić Zamawiającemu propozycje (próbek) 
materiałów, kolorów itp. celem akceptacji - nie dopuszcza się odmierzania  
z rysunków, 

24) Przedkładać cotygodniowe raporty wykazujące plany robót na cały tydzień,  
z podziałem na każdy dzień, z zaznaczeniem wykonanych już robót budowlanych,  
z uwzględnieniem problemów w realizacji inwestycji, 

25) Opracować dokumentację powykonawczą i odbiorową całego obiektu przekazać ją 
Zamawiającemu w 2 egzemplarzach (operat kolaudacyjny), 

26) Uczestniczyć, na żądanie Zamawiającego, w naradach i innych czynnościach w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi,  



 

27) Zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczyć  
w odbiorze, 

28) Uporządkować teren po zakończeniu robót.  
29) Zatrudnić wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

na podstawie umowy o pracę,  jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Do czynności tych 
należą w szczególności wszelkie prace związane z manualnym (ręcznym i z 
udziałem elektronarzędzi), wykonywaniem robót budowlanych wchodzących w skład 
remontu. 

 
3. Wykonawca przy wykonywaniu Umowy zobowiązany jest dochować staranności 

wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację w języku polskim, w sposób 
czytelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami 
wiedzy technicznej oraz opatrzyć ją klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób i 
podmiotów, przy pomocy których realizuje przedmiot Umowy.  

6. Zgodnie z art. 95 ustawy PZP w sprawie sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz 
kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze Wykonawca 
zobowiązuje się przedłożyć „Wykaz pracowników realizujących roboty budowlane”. 
Wykaz ten powinien zawierać w szczególności:  
 
1) Dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 
2) Datę złożenia oświadczenia; 
3) Wskazanie, że objęte wezwaniem osoby wykonują czynności na podstawie umowy  

o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu;  

4) Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy. 
 

7. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego 
nie dłuższym niż 3 dni robocze, wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu 
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę, zawartych przez 
wykonawcę z pracownikami wymienionymi w Wykazie, o którym mowa w ust 6. Kopia 
umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracownika, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności bez 
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania. 

8. Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  
z pracownikami świadczącymi pracę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. Za niedopełnienie wymogu 
zatrudniania pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne 
w wysokości określonej w § 8, ust.1 pkt 8) umowy. 

9. Dodatkowo, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 
Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie 
umowy o pracę. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do:  



 

1) Żądania innych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w. 
wymogów i dokonywania ich oceny, w tym oświadczenia zatrudnionego pracownika 
oraz oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 
podstawie umowy o pracę 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
w/w. wymogów 

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót 
4) Przedłożenia przez wykonawcę zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, 

potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy 

5) Przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
7. Pracownicy Wykonawcy, desygnowani do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązani 

są do  poruszania się po obiekcie w maseczkach.  
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przebywania na terenie swojej siedziby osób, które w 

trakcie wykonywania prac: 
 
1) W przeciągu 10 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19, 
2) W przeciągu ostatnich 10 dni przebywały za zagranicą, 
3) W przeciągu 3 dni miały podwyższoną temperaturę, 

 
9. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca 

zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do akceptacji dokument „Zatwierdzenie 
materiałowe”. Zatwierdzenie to musi zawierać propozycję materiałów, urządzeń i 
wyposażenia do wbudowania wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami w postaci 
atestów, aprobat, deklaracji zgodności. 

10. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 3 dni od zawarcia Umowy 

pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego przy uzgadnianiu 
dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń, 
wystawione na wskazane przez Wykonawcę osoby (3 egz.), 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z 

podwykonawcą umowy o roboty budowlane.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
każdorazowo projektu jej zmiany.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia lub zmiany.  

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje 
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian.  
 



 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę o 
podwykonawstwo lub jej zmian.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. 

7. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 
zobowiązujące podwykonawcę do:  

 
1) Uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie z dalszym podwykonawcą umowy o 

roboty budowlane,  
2) Przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, wraz z zgodą 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy,  

3) Przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 
zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,  

4) Ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy nie dłuższego 
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury VAT lub rachunku,  

5) Powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty 
budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 3 dni roboczych Zamawiającego od daty wpływu 
należności na rachunek bankowy podwykonawcy,  

6) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 
postanowienia informujące podwykonawcę, że:  

 
a) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że 
Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmian,  

b) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
Zamawiający akceptuje umowę o podwykonawstwo lub jej zmian,  

 
8. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie, o której mowa w ust. 3 postanowienia 

zobowiązujące podwykonawcę do zawarcia w umowie o dalsze podwykonawstwo 
postanowień, o których mowa w ust. 7 stosowanych odpowiednio.  

9. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iż postanowienia, o których mowa w ust. 7 
zostaną wprowadzone w umowie o dalsze podwykonawstwo odpowiednio przez każdego 
dalszego podwykonawcę.  

10. Każdorazowo w przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, 
Strony wprowadzą do Umowy aktualny wykaz zakresu rzeczowo – finansowego robót 
budowlanych, dostaw oraz usług realizowanych przez podwykonawców.  

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy 

do przeniesienia na rzecz Zamawiającego, autorskich praw majątkowych do 
opracowanej w ramach Umowy Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji 
wymienionych w art. 50 ustawy z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, a w szczególności w zakresie:  
 
 



 

1) Utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy projektu,  
w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

2) W zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których 
dokumentację utrwalono:  
 
a) Sprzedaż lub użyczanie oryginału Dokumentacji albo egzemplarzy, na których 

Dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez 
wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót 
objętych przedmiotem Dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub 
materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę 
robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie 
inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w 
następujących formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, 
poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,  

b) Wprowadzanie Dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej 
liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w 
pkt 2 lit a,  
 

3) Rozpowszechniania projektu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a 
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,  

4) Korzystania na własny użytek, 
5) Wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym. 

 
2. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz 

osób trzecich.  
3. Zamawiający nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym w 

ustępach poprzedzających tak w kraju jak i za granicą.  
4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich 

egzemplarzy Dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z 
wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.  

5. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia 
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności 
egzemplarzy Dokumentacji.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw 
autorskich do opracowanej w ramach niniejszej Umowy Dokumentacji w sposób 
ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca 
upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego wykonawcę do wykonywania 
przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania 
twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań Dokumentacji, w tym w zakresie 
usuwania wad Dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.  

7. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od niniejszej Umowy w 
całości lub części, na Zamawiającego przechodzą prawa autorskie w zakresie 
określonym w § 6 do Dokumentacji w tym także nieukończonej Dokumentacji pomimo nie 
dokonania protokolarnego odbioru przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do 
dokonania wszelkich czynności niezbędnych dla przejścia tych praw na Zamawiającego. 
Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego 
projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w 
zakresie dokończenia Dokumentacji, w tym usunięcia jej wad, a także w zakresie 
dokonywania nadzoru autorskiego.  
 

 



 

§ 7 
 

1. Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania 
przedmiotu Umowy i gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do 
odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający wyznaczy termin odbioru i powoła komisję odbiorową w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia gotowości do odbioru. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru 
ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych 
przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.  

3. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad nadających się do usunięcia, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz o 
zawiadomieniu o powyższym Zamawiającego.  

4. Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli przedmiot Umowy nie został w całości wykonany lub 
ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową.  

5. W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy 
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:  
 
1) Żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,  
2) Obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są nieistotne,  

3) Odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie 
usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są istotne. 
  

6. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć w 
tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i 
ryzyko Wykonawcy oraz potrącić koszty zastępczego usunięcia wad z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca 
wyraża zgodę.  

7. W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 
Zamawiającego o ich usunięciu.  

 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

  
1) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 

2 ust. 1 pkt. 2) Umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki, 

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 3 ust. 1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

3) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę jednakże z 
przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w § 3 ust.1 Umowy dla części Umowy dla reszty niespełnionego przez 
Wykonawcę świadczenia  

4) W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego brutto ustalonego odpowiednio w umowie o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo, za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,  



 

5) W razie nie przedłożenia zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy lub 
projektu jej zmiany, 

6) W razie nie przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy, za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy lub jej zmiany,  

7) W razie braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty. 

8) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę  
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w 
chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę 
poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy 
o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

 
2. Maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości  

wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiający może dochodzić na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
 

§ 9 

 
1. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela ……. - miesięcznej gwarancji. Bieg terminu 

gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym Zadania 1 i Zadania 
2 z tym, iż gwarancja udzielana na Zadanie 1 kończy się z upływem terminu gwarancji 
Zadania 2. Gwarancja obejmuje wady Dokumentacji, wady materiałowe, urządzenia oraz 
wady w robociźnie.  

2. Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela 36-miesięcznej rękojmi. Bieg terminu rękojmi 
rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym Zadania 1 i Zadania 2, z tym, 
iż rękojmia udzielana na Zadanie 1 kończy się z upływem terminu rękojmi Zadania 2.  

3. W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych 
wad bezpłatnie, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub w 
innym technicznie możliwym terminie, w tym do dokonania demontażu rzeczy, w których 
wystąpiła wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub 
usunięciu wady. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w miejscu, w którym znajduje 
się rzecz, w której wada wystąpiła lub dostarczyć rzeczy wolne od wad do takiego 
miejsca na swój koszt i swoim staraniem.  

4. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 
gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wada była usuwana.  

5. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, 
które zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.  
 



 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad z tego względu, że wysokość kosztów 
usunięcia wad, w tym wysokość kosztów montażu lub demontażu przewyższa wartość 
rzeczy, w których wystąpiły wady.  

 
§ 10 

 
1. Nadzór nad realizacją przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować 

inspektor nadzoru inwestorskiego robót Rafał Marciniak. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy będzie kierownik 

budowy ……………………………………..  
 

§ 11 

 
1. Zamawiający, niezależnie od przyczyn określonych w kodeksie cywilnym, może odstąpić 

od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli:  
 
1) Wykonawca nie wykonuje Dokumentacji lub robót zgodnie z Umową lub pisemnymi 

zastrzeżeniami Zamawiającego albo przerywa prace lub roboty na okres dłuższy niż 
14 dni lub opóźnia się z wykonaniem Dokumentacji lub robót przez okres 14 dni w 
stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy,  

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania przedmiotu Umowy o okres 
dłuższy niż 14 dni lub nie kontynuuje wykonywania przedmiotu Umowy mimo 
wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego,  

3) Wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 
przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa 
w art. 143c ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła konieczność 
dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

  
2. Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 pkt. 1) lub 2) ograniczają się do części przedmiotu 

Umowy, Zamawiający może, według swojego wyboru, odstąpić – bez wyznaczania 
dodatkowego terminu – albo od tej części przedmiotu Umowy albo od całej reszty 
niespełnionego świadczenia albo od Umowy w całości.  

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy lub jej części Zamawiający ma 
prawo złożyć w terminie do 60 dni od zaistnienia stanowiącego podstawę do odstąpienia, 
lub w przypadku terminów określonych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 od dnia następnego po 
upływie tych terminów.  

4. W razie odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
protokół inwentaryzacji robót w toku w terminie 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od 
Umowy. Wykonawcy zostanie zapłacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia 
odstąpienia, których zakres zostanie określony w protokole.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca 
może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy  
 

§ 12 

 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo 

właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
3. Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy, w szczególności 

wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego.  



 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy 
ustawy PZP, Kodeksu cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron. 

 
 
 
 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 
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